

随意契約見積執行書

区分 特命（1者）随意契約

工 事 名 称	令和元年度 都市計画道路3・4・6号山道町樋の口町線橋梁（境橋）架替工事（その2）			
工 事 場 所	弘前市大字 山道町外地内			
工 事 概 要	施工延長 L=52.85m 橋梁架替工 N=1橋 橋長21.1m 幅員16.0m 道路工 L=31.75m 幅員16.0m （建設リサイクル法対象建設工事）			
工 種	土木一式工事	発注担当課	都市計画課	設計担当課 都市計画課
見積書提出	令和3年6月1日	午前 9時00分	契約課	
予 定 価 格	¥107,440,000（税抜）			
入札保証金	無	契約保証金	有 （契約金額の10/100以上の額）	
工 事 期 間	契約日の翌日から 令和 4 年 3 月 15 日 まで			
契 約 金 額	¥118,140,000（税込）			
指 名 理 由	本工事は、都市計画道路3・4・6号山道町樋の口町線街路整備事業による道路拡幅に伴い、橋梁の架け替えを行うものであり、特許を用いた工法を採用しており、ESB施工技術者認定登録証を有する技術者を現場に配置する必要があることから、一般社団法人イーグースラブリッジ協会（施工会員）に加入し、ESB施工技術者認定登録証を有する技術者を配置することができること等を考慮して選定した。			
見 積 業 者	見 積 書 記 載 金 額 （ 円 ）			
	第1回	第2回	第3回	
田中建設株式会社	110,100,000	109,000,000	108,800,000	
	第4回	第5回	第6回	
	108,600,000	108,400,000	108,200,000	
	第7回	第8回	第9回	
	108,000,000	107,800,000	107,600,000	
	第10回	第11回		
	107,500,000	107,400,000		決定
備考	「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」			