
平成２９年度

弘前市　建設部　道路維持課

平成２９年度　　平岡町3号線道路改修工事(ゼロ市債)

数　　量　　計　　算　　書



工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量 備　　考

施工延長 34.0

土工 1.0 1

床掘り 土砂　小規模（標準） 13.6 10

埋戻し 小規模　土砂 1.4 1

小規模　土砂　DID有り

土砂等運搬 L=5.0㎞ 12.0 10

整地 残土受入れ地での処理 12.0 10

排水工 1.0 1

自由勾配側溝 300×400(縦断用) 34.0 34

グレーチング蓋　縦断用

自由勾配側溝蓋 300用　T-25　並目　L=500㎜ 3.0 3

コンクリート蓋　車道用

自由勾配側溝蓋 300用　L=500㎜ 31.0 31

舗装復旧工 1.0 1

下層路盤 再生砕石（RC-40）　t=37.5㎝ 10.2 10

上層路盤 切込砕石(C-20)　t=22㎝ 10.2 10

不陸整正 補足材無し 17.0 17

表層Ⅱ 再生②密粒度As（13）　t=4㎝ 27.2 27

表層Ⅰ 再生⑤密粒度As（13F）　t=3㎝ 37.7 38

雑工 1.0 1

舗装版切断 As版　15㎝以下 69.9 70

舗装版破砕 As版　10㎝以下 37.1 37
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

As殻運搬・処分 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5㎞ 良好 2.6 3 W=6.1ｔ

W=30㎝、t=3㎝

小規模路面切削 切削材積込・運搬・処分含む 1.0 1 A=10.5㎡式
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工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量 備　　考

鉄筋構造物 機械施工 10m3未満

構造物取壊（有筋） 制約無 夜間無 対策不要 0.7 0.7
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

Co殻運搬・処分（有筋） 機械積込 DID無し 3.5km 良好 0.7 0.7 W=1.8ｔ
基礎砕石　再生砕石R-40(規格外)t=10㎝

間詰工 コンクリート②18-8-40　t=10㎝ 1.0 1

仮設工 1.0 1

交通管理工 交通誘導警備員B 6.0 6

㎥
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種別・細別

土　　工 1.0 式

床掘り

土砂 小規模（標準） V = × = 13.6 ㎥

埋戻し

小規模　土砂 V = × = 1.4 ㎥

土砂等運搬
小規模 土砂

 DID有り L=5.0km V = － ／ = 12.0 ㎥

整地

残土受入れ地での処理 V = = 12.0 ㎥

排水工 1.0 式

自由勾配側溝

300×400(縦断用) L = = 34.0 m

自由勾配側溝蓋
グレーチング蓋　縦断用
300用　T-25　並目　L=500㎜ N = ÷ = = 3.0 枚

自由勾配側溝蓋
コンクリート蓋

車道用　300用　L=500㎜ N = - 枚 = 31.0 枚

数　量　計　算　書土 工 、 排 水 工

数　量計　　算　　式

上記より

34.0 0.40

34.0 0.04

13.6 1.40 0.9

№4+2.0～№5+16.0
34.0

34.0 10.0 m/箇所

34.0 3.0



種別・細別

舗装復旧工 1.0 式

下層路盤
再生砕石（RC-40）

ｔ＝37.5㎝ A = × = 10.2 ㎡

上層路盤
切込砕石（C-20）

ｔ＝22㎝ A = × = 10.2 ㎡

不陸整正

補足材無し A = × = 17.0 ㎡

表層Ⅱ
再生②密粒度As(13)

ｔ＝4㎝ A = × = 27.2 ㎡

表層Ⅰ
再生⑤密粒度As(13F)

ｔ＝3㎝ A = × = 37.7 ㎡

雑工 1.0 式

計　　算　　式 数　量

0.80

舗 装 復 旧 工 、 雑 工 数　量　計　算　書

34.0

34.0 0.30

34.3 1.10

34.0

0.30

34.0

0.50

雑工イメージ図 



種別・細別

舗装版切断

As版　15㎝以下 L = + = 69.9 ｍ

+ + =

+ + =

舗装版破砕 Co殻運搬・処分（鉄筋）

As版　10㎝以下 A = × = 37.1 ㎡

As殻運搬・処分
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

舗装版厚15㎝以下) DID有り 3.5㎞ 良好 V = × = 2.6 ㎥

W = × = ｔ

小規模路面切削
W=30㎝、t=3㎝

切削材積込・運搬・処分含む 1.0 式

+ ） × = ㎡

V = × = ㎥

W = × = ｔ

2.6 2.35 6.1

0.7

ｔ/㎥

切削材運搬・処分（重量）
0.3

小規模路面切削
A＝（

切削材運搬・処分（体積）
10.5 0.03 0.3

35.0

34.0 1.09

既設舗装版厚　t=7㎝

（重量）

数　量　計　算　書

計　　算　　式 数　量

（２次切断） 0.5 34.0 0.5

雑 工

（１次切断） （２次切断）
34.9 35.0

（１次切断） 0.3 34.0 0.59 34.9

37.1 0.07

2.35

0.301.1 34.0 10.5



種別・細別

構造物取壊（鉄筋）
鉄筋構造物 機械施工 10m3未満

制約無 夜間無 対策不要 0.7 ㎥

W = × = ｔ

V = ÷ = ㎥

Co殻運搬・処分（鉄筋）
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID有り 3.5km 良好 0.7 ㎥

間詰工
基礎砕石　再生砕石R-40(規格外)t=10㎝

コンクリート②18-8-40　t=10㎝ 1.0 式

A = × = ㎡

V = × × = ㎥0.1

上記より

1.8

34.0 0.3

計　　算　　式 数　量

雑 工 数　量　計　算　書

t/m

3.434.0

0.1

再生砕石R-40（規格外）　t=10㎝

既設BF250（参考重量53㎏/m）

（重量）
0.053

2.5 t/㎥
（体積）

34.0

0.1
（基礎砕石）

（間詰コンクリート） ②18-8-40　t=10㎝

1.8

0.7


