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弘

工　種（道路改良工事） 青森県設計単価表（非公表）等使用 前
施工延長 L=30.00m 建設リサイクル法対象工事

排水構造物工　N=1式
舗装工　N=1式
安全施設工　N=1式 市

特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による。 他別紙内訳書参照

平成 30 年度 開示の区分 □全部開示 □部分開示 □非開示

起　　案 平成　　　年　　　月　　　日

工 事 設 計 書

決　　裁 平成　　　年　　　月　　　日
設計担当課 建設政策
決裁区分 市 長 副 市 長

市 長 決　　裁
副 市長
部 長 （供覧）
課 長

平成30年度　中崎小山線交差点改良工事
部　　長

工 事 名 称

地 内工 事 場 所 課　　長弘前市大字

課長補佐

工 事 期 間
日間

平成

及 び 仕 様

30 12 25 日迄 係　　長

　　交差点交通の円滑化と安全性の向上を図るため、交差点改良工事を行うものである。

三世寺

工 事
施 行 理 由 審　　査

工 事 概 要 設 計 者

設 計 金 額 ￥



 

弘前市建設部建設政策課

 

本 工 事 内 訳 書

 

工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

本工事費

 

道路改良工事

 

土工

 

式

 

1    

 

掘削

 

小規模

 

m3

 

40    

 

床掘り

 

小規模

 

m3

 

20    

 

埋戻し

 

小規模

 

m3

 

8    

 

土砂等運搬（整地有り）

 

小規模

 

m3

 

50    

 

排水構造物工

 

式

 

1    

 

自由勾配側溝

 

縦断用(B)300×(H)400

 

ｍ

 

13    

 

自由勾配側溝

 

縦断用（B）300×(H)500

 

ｍ

 

10    

 

自由勾配側溝

 

横断用（B）300×(H)300

 

ｍ

 

16    

 

側溝蓋

 

300用,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

 

枚

 

2    

 

側溝蓋

 

300用,ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

 

枚

 

19    

 

側溝蓋

 

300用,覆工板型

 

枚

 

8    



 

弘前市建設部建設政策課

 

本 工 事 内 訳 書

 

工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

管(函)渠型側溝

 

組合せ暗渠240型

 

ｍ

 

3    

 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

(B)700×(L)700×(H)700

 

箇所

 

1    

 

桝蓋

 

700×700用

 

枚

 

1    

 

舗装工

 

式

 

1    

 

表層Ⅰ

 

⑤再生密粒度As(13F),t=

 

3㎝

 

㎡

 

139    

 

表層Ⅱ

 

②再生密粒度As(13),t=4

 

㎝

 

㎡

 

126    

 

上層路盤

 

切込砕石(C-20),t=15㎝

 

㎡

 

54    

 

下層路盤

 

再生砕石(RC-40),t=45㎝

 

㎡

 

54    

 

不陸整正

 

補充材有､ﾊﾞｯｸﾎｳ排土板

 

使用

 

㎡

 

72    

 

小規模施工額

 

表層Ⅰ

 

⑤再生密粒度As(13F),t=

 

3㎝

 

㎡

 

20    

 

表層Ⅱ

 

②再生密粒度As(13),t=4

 

㎝

 

㎡

 

14    

 

上層路盤

 

切込砕石(C-20),t=11㎝

 

㎡

 

5    

 

下層路盤

 

再生砕石(RC-40),t=45㎝

 

㎡

 

5    



 

弘前市建設部建設政策課

 

本 工 事 内 訳 書

 

工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

安全施設工

 

式

 

1    

 

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

 

実線,白,溶剤型(常温式)

 

式

 

1    

 

最低補償額

 

区画線工 溶融式(手動) 

 

昼間 豪雪補正有

 

実線 30cm 制約無,排水

 

性舗装でない,供用区間

 

ｍ

 

6    

 

区画線工 溶融式(手動) 

 

昼間 豪雪補正有

 

矢印・記号・文字15㎝換

 

算 制約無,排水性舗装で

 

ｍ

 

39    

 

区画線工 溶融式(手動) 

 

昼間 豪雪補正有

 

破線 30cm 制約無,排水

 

性舗装でない,供用区間

 

ｍ

 

3    

 

区画線工 溶融式(手動) 

 

昼間 豪雪補正有

 

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約無,排水

 

性舗装でない,供用区間

 

ｍ

 

46    

 

視線誘導標設置工 (ｽﾉｰﾎ

 

ﾟｰﾙ併用型)

 

土中建込用,両面φ100以

 

下 反射体数1個

 

本

 

3    

 

ﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ設置工

 

基礎式,直柱,φ800×2面

 

基

 

1    

 

構造物撤去工

 

式

 

1    

 

舗装版破砕

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

 

㎡

 

93    

 

舗装版切断

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下

 

ｍ

 

93    

 

路面切削

 

t=3㎝,W=30㎝

 

式

 

1    

 

半日最低補償額

 

構造物とりこわし工(機

 

械施工) 昼間

 

無筋構造物 制約無,低騒

 

音・低振動対策不要

 

m3

 

3    



 

弘前市建設部建設政策課

 

本 工 事 内 訳 書

 

工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

構造物とりこわし工(機

 

械施工) 昼間

 

鉄筋構造物 制約無,低騒

 

音・低振動対策不要

 

m3

 

3    

 

視線誘導標撤去工 (ｽﾉｰﾎ

 

ﾟｰﾙ併用型含む)

 

土中建込用

 

本

 

1    

 

ﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ撤去

 

ﾐﾗｰ2面及び柱撤去

 

基

 

1    

 

殻運搬処理

 

As殻,運搬距離L=4.4km

 

m3

 

7    

 

殻運搬処理

 

As切削材,運搬距離L=4.4

 

km

 

m3

 

0.6  

 

殻運搬処理

 

Co殻,無筋構造物,運搬距

 

離L=3.7km

 

m3

 

3    

 

殻運搬処理

 

Co殻,有筋構造物,運搬距

 

離L=3.7km

 

m3

 

3    

 

現場発生品運搬

 

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,運

 

搬距離L=8.5km

 

回

 

1    

 

仮設工

 

式

 

1    

 

交通誘導警備員Ｂ(昼間

 

勤務 8:00～17:00)

 

実働８時間(交替要員な

 

し)

 

現場

 

1    

 

直接工事費計

 

共通仮設費計

 

共通仮設費

 

式

 

1    



 

弘前市建設部建設政策課

 

本 工 事 内 訳 書

 

工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

純工事費

 

現場管理費

 

式

 

1    

 

工事原価

 

一般管理費等

 

式

 

1    

 

一般管理費

 

(調整額含み,契約保証費

 

除く)

 

式

 

1    

 

契約保証費

 

式

 

1    

 

 発注者が金銭的保証を必要とする

 

工事価格

 

消費税及び地方消費税額

 

合計額



算 出 基 礎

支給共仮費対象外額
処分除外費積雪寒冷地域 4級

工事日数  90 日
内冬日数  55 日
支給品費
処分費

工　　種 道路改良工事
場所区分 一般交通影響有り(２)
前払い率 35%超え

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする

間 接 工 事 明 細 書

現場管理費対象外額
一般管理費対象外額

設 計 条 件
共通仮設費対象外額


