

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

工事名称	平成29年度 三本柳橋橋梁補修工事					
工事場所	弘前市大字 百沢 地内					
工事概要	橋長 L=21.50m 幅員 W=8.00m 橋面補修工 N=1式、伸縮装置補修工 N=1式、防護柵補修工 N=1式、排水装置補修工 N=1式、橋梁塗装工 N=1式、断面修復工 N=1式、支承補修工 N=1式、コンクリート表面保護工 N=1式 (建設リサイクル法対象建設工事)					
工種	土木一式工事	発注担当課	建設政策課	設計担当課	建設政策課	
入札及び開札	平成30年1月11日 午前 9時30分		市役所前川本館 2階入札室			
予定価格	¥42,440,000 (税抜)					
配点基準価格	¥37,451,611 (税抜)	基準数値	¥37,451,371 (税抜)			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の1/10の額)			
対象	土木一式工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5-(1)「評価基準」のとおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入札業者	技術評価点	入札価格(税抜)(円)	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
株式会社永澤興業	16.5	¥37,451,700	84.999	101.499	1	決定
アサヒ建設株式会社	16.5	¥37,600,000	84.664	101.164	2	
株式会社村上組	15.5	¥37,500,000	84.890	100.390	3	
丸勘建設株式会社	15.5	¥37,500,000	84.890	100.390	3	
株式会社兼建興業	15.2	¥37,451,000	84.995	100.195	5	
嶽開発株式会社	13.0	¥37,451,611	85	98.000	6	
株式会社佐藤惣建設	12.5	¥37,454,000	84.994	97.494	7	

吉川建設株式会社	12.2	¥37,443,050	84.941	97.141	8	
株式会社マル長	12.0	¥37,451,613	84.999	96.999	9	
株式会社セーフティロード	12.0	¥37,800,000	84.216	96.216	10	
猪股建設株式会社	16.5	¥42,400,000	75.079	91.579	11	
東洋重機建設有限会社	11.0	¥41,600,000	76.523	87.523	12	
株式会社前山組	12.0	¥42,440,000	75.009	87.009	13	
株式会社花田建設		辞退				
株式会社南建設		辞退				
株式会社長谷川建設		辞退				
クリエイトテクノ株式会社		辞退				
三共建設株式会社		辞退				

備考

「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

条件付き一般競争入札参加資格一覧

工事名称		平成29年度 三本柳橋橋梁補修工事			
工事場所		弘前市大字 百沢 地内			
入札日時		平成30年1月11日		午前9時30分	
	名称	役職	氏名	入札参加資格	無い場合の理由
1	株式会社前山組	代表取締役	前山 武二	有	
2	アサヒ建設株式会社	代表取締役	対馬 金吾	有	
3	東洋重機建設有限会社	代表取締役	町田 啓倫	有	
4	株式会社佐藤惣建設	代表取締役	佐藤 隆	有	
5	株式会社花田建設	代表取締役	花田 實	有	
6	株式会社兼建興業	代表取締役	兼平 力	有	
7	株式会社南建設	代表取締役	南 直之進	有	
8	株式会社長谷川建設	代表取締役	小山内 一雅	有	
9	株式会社マル長	代表取締役	長見 範孝	有	
10	クリエイトテクノ株式会社	代表取締役	町田 八重子	有	
11	株式会社永澤興業	代表取締役	永澤 弘夫	有	
12	三共建設株式会社	代表取締役	三浦 栄子	有	
13	嶽開発株式会社	代表取締役	三上 千春	有	
14	株式会社セーフティロード	代表取締役	下山 久良	有	
15	猪股建設株式会社	代表取締役	舘山 昭光	有	
16	吉川建設株式会社	代表取締役	吉川 功一	有	
17	株式会社村上組	代表取締役社長	村上 公洋	有	
18	丸勘建設株式会社	代表取締役	一戸 利光	有	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					