

# 一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

工事名称	平成30年度 弘前駅土手町線歩道融雪施設更新工事（下水道工事）					
工事場所	弘前市大字駅前町地内					
工事概要	管渠更生工(製管工法・下水熱らせん更生型φ1500mm) L=118.1m 熱輸送管布設工(配水用ポリエチレン管φ50mm) L=234.9m					
工種	土木一式工事	発注担当課	道路維持課	設計担当課	上下水道部工務課	
入札及び開札	平成30年9月11日 午前9時30分		市役所前川本館2階入札室			
予定価格	¥81,740,000（税抜）					
配点基準価格	¥79,300,000（税抜）		基準数値	¥73,363,605（税抜）		
入札保証金	無		契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)		
工事期間	契約日の翌日から		平成31年1月30日		まで	
契約金額	¥85,644,000（税込）					
対象	土木一式工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5-(1)「評価基準」のとおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入札業者	技術評価点	入札価格(税抜)(円)	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
アサヒ建設株式会社	16.0	¥79,300,000	85	101.000	1	決定
丸勘建設株式会社	15.5	¥81,700,000	82.503	98.003	2	
猪股建設株式会社	14.5	¥81,730,000	82.472	96.972	3	
株式会社村上組	12.5	¥80,920,000	83.298	95.798	4	
株式会社弘新建設	12.5	¥81,000,000	83.216	95.716	5	
備考	「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」					



# 条件付き一般競争入札参加資格一覧

工事名称		平成30年度 弘前駅土手町線歩道融雪施設更新工事（下水道工事）			
工事場所		弘前市大字駅前町地内			
入札日時		平成30年9月11日		午前9時30分	
	名称	役職	氏名	入札参加資格	無い場合の理由
1	株式会社弘新建設	代表取締役	工藤 武	有	
2	アサヒ建設株式会社	代表取締役	対馬 金吾	有	
3	丸勘建設株式会社	代表取締役	一戸 利光	有	
4	株式会社村上組	代表取締役社長	村上 公洋	有	
5	猪股建設株式会社	代表取締役	舘山 昭光	有	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					