

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札（総合評価落札方式）

工事名称	平成29年度 上白銀新寺町線歩道改修工事					
工事場所	弘前市大字 下白銀町、元大工町 地内					
工事概要	施工延長 L=87.5m 歩道石張面積 A=305.1㎡、舗装復旧面積(車道) A=102.9㎡ 自然石地先境界ブロック L=91.1m、自然石歩車道境界ブロック L=88.5m 自由勾配側溝(B300*H300~500、B400*H400) L=88.5m (建設リサイクル法対象建設工事)					
工種	土木一式工事	発注担当課	建設政策課	設計担当課	建設政策課	
入札及び開札	平成30年11月29日	午前 9時30分	市役所前川本館 2階入札室			
予定価格	¥30,800,000 (税抜)					
配点基準価格	¥27,381,200 (税抜)	基準数値	¥27,191,293 (税抜)			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)			
工事期間	契約日の翌日から		平成 31 年 3 月 25 日	まで		
契約金額	¥29,571,696 (税込)					
対象	土木一式工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5-(1)「評価基準」のとおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入札業者	技術評価点	入札価格(税抜)(円)	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
株式会社長谷川建設	13.0	¥27,381,200	85	98.000	1	決定
株式会社相馬土木	12.0	¥28,000,000	83.121	95.121	2	
株式会社セーフティロード	11.5	¥27,190,851	83.251	94.751	3	
吉川建設株式会社	15.0	¥30,800,000	75.565	90.565	4	
株式会社弘新建設		辞退				
丸勘建設株式会社		辞退				
クリエイトテクノ株式会社		辞退				

株式会社永澤興業		辞退				
株式会社マル長		辞退				
猪股建設株式会社		辞退				

備考
「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

条件付き一般競争入札参加資格一覧

工事名称	平成29年度 上白銀新寺町線歩道改修工事				
工事場所	弘前市大字 下白銀町、元大工町 地内				
入札日時	平成30年11月29日		午前9時30分		
	名称	役職	氏名	入札参加資格	無い場合の理由
1	株式会社弘新建設	代表取締役	工藤 武	有	
2	丸勘建設株式会社	代表取締役	一戸 利光	有	
3	株式会社相馬土木	代表取締役	相馬 正	有	
4	クリエイトテクノ株式会社	代表取締役	町田 八重子	有	
5	吉川建設株式会社	代表取締役	吉川 功一	有	
6	株式会社長谷川建設	代表取締役	小山内 一雅	有	
7	株式会社永澤興業	代表取締役	永澤 弘夫	有	
8	株式会社セーフティロード	代表取締役	下山 久良	有	
9	株式会社マル長	代表取締役	長見 範孝	有	
10	猪股建設株式会社	代表取締役	舘山 昭光	有	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					