
費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要
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平成29年度　弘前市りんご公園アプローチ園路整備工事

本工事費

式
基盤整備

1

式
敷地造成工

1

式
掘削工

1

m3
掘削

砂質土 400

m3
表土掘削

粘性土 770

式
盛土工

1

m3
路体盛土

4.0m≦W 120

m3
路床盛土

4.0m≦W 620

m3
路床盛土

2.5m≦W<4.0m 20

m3
路床盛土

W<2.5m 40

m3
路肩盛土

30

式
作業土工

1

m3
床掘

砂質土 30
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m3
埋戻し

砂質土,W<1.0m 50

式
法面整形工

1

m2
法面整形（切土部）

70

m2
法面整形（盛土部）

230

式
残土処理工

1

m3
土砂等運搬

L=2.0㎞ 220

式
撤去工

1

式
伐採工

1

本
中低木伐採

H=2.0m,C=0.06m 162

式
運搬処理工

1

m3
木くず運搬

伐根材,L=7.5㎞ 1

ｔ
木くず処分

伐根材 1

式
法面工

1

式
植生工

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　弘前市りんご公園アプローチ園路整備工事

m2
種子散布

ﾗｼﾞﾉｸﾛｰﾊﾞｰ 310

式
施設整備

1

式
構造物撤去工

1

式
排水構造物撤去工

1

ｍ
落蓋式側溝撤去

U300 L=1000㎜ 71

ｍ
落蓋式側溝撤去

U300 L=2000㎜ 17

ｍ
落蓋式側溝撤去

横断側溝U300 L=2000㎜ 5

枚
蓋版撤去

U300用 36

枚
蓋版撤去

U300用 33

枚
蓋版撤去

横断側溝U300用 5

枚
蓋版撤去

接続桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 3

式
縁石撤去工

1

ｍ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

M1型 8

式
構造物取壊し工

1
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m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

集水桝 1

式
キャップ設置

φ100,φ150 1

式
運搬処理工

1

m3
殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ,L=2.7㎞ 2

ｔ
殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 4

回
現場発生品運搬

U300外 L=2.5㎞ 7

式
雨水排水設備工

1

式
側溝工

1

ｍ
自由勾配側溝

UNVS 300×300 298

ｍ
自由勾配側溝

UNVS 300×400 13

m3
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ② 5

枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版

車道用 300用 124

枚
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版

車道用 並目 300用 31

式
横断函渠工

1
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ｍ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

RCB-B300-H300 9

式
集水桝工

1

基
場所打ち集水桝 接続桝A-1号

SM-B600-L600-H750 1

基
場所打ち集水桝 接続桝A-2号

SM-B600-L600-H750 1

基
場所打ち集水桝 接続桝A-8号

SM-B600-L600-H750 1

基
場所打ち集水桝 接続桝A-9号

SM-B600-L600-H850 1

式
園路広場整備工

1

式
舗装撤去工

1

ｍ
舗装版切断

As舗装版,t=5～7㎝ 23

m2
舗装版破砕

As舗装版,t=5～7㎝ 122

式
路面切削

切削幅W=30㎝,切削厚t=3㎝ 半日最低保証 1

m3
殻運搬

As殻,L=2.7㎞ 8

m3
殻運搬（路面切削）

As切削材,L=2.7㎞ 0 1

ｔ
殻処分

As殻 19
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ｔ
殻処分

As切削材 0 1

式
作業土工

1

m3
路盤掘削

20

m3
土砂等運搬

L=2.0㎞ 20

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（ｱﾌﾟﾛｰﾁ園路） 1

m2
置換工

再生砕石（RC-40）t=52㎝ 504

m2
凍上抑制層

再生砕石（RC-40）t=31㎝ 596

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

(車道・路肩部) 1,100

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（舗装復旧箇所） 1

m2
下層路盤工

再生砕石（RC-40）t=45㎝ 37

m2
上層路盤工

切込砕石（C-20）t=15㎝ 37

m2
不陸整正

補足材なし 122

m2
基層工

②再生密粒度As（13）t=4㎝ 122

m2
表層工

⑤再生密粒度As（13F）t=3㎝ 124
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式
区画線工

1

ｍ
溶融式区画線

実線,W=45㎝,黄色 7

ｍ
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

加熱型,実線,W=15㎝,白色 57

ｍ
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

加熱型,破線,W=15㎝,白色 40

ｍ
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

常温型,実線,W=15㎝,白色 330

ｍ
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

加熱型,破線,W=30㎝,白色 12

ｍ
溶融式区画線

文字,W=15㎝換算,黄色 53

式
管理施設整備工

1

組
車止め

ﾁｪｰﾝ式 2

基
標識

STOP 2

式
電気設備工

1

式
照明設備工

1

台
ｺﾝｾﾝﾄ盤

屋外自立型 1

基
ｺﾝｾﾝﾄ盤基礎工

700×400×900L 1
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基
道路灯

1

基
道路灯基礎工

500×500×1500L 1

式
電線管路工

1

ｍ
波付硬質合成樹脂管

FEP65 101

ｍ
波付硬質合成樹脂管

FEP30 94

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ

600V CV14sq-3C 303

ｍ
電路掘削

GL-600以上・1条 174

ｍ
電路掘削

GL-800以上 15

箇所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

600×600×600 2

箇所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

600×600×900 1

式
仮設工

1

式
交通管理工

1

人日
交通誘導警備員

交通誘導警備員B 12

式
除雪工

1
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式
現場内除雪(機械)

1

直接工事費

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計

純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 04

一般管理費等計

工事価格

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計


