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工種（道路改良工事） 前
施工延長　L=66.0m 幅員　W=3.25m

落蓋側溝300C　L=31.0m L型側溝300B　L=19.7m 現場打ち集水桝□700×850～894　N=1基

既設落蓋側溝布設替(300C)　L=7.0m BFBOX450型　L=19.9m 現場打ち集水桝□700×1277～1329　N=1基

自由勾配側溝(縦断用)　B300×H400～600　L=6.0m 側壁工　N=1箇所 市

平成 29 年度 開示の区分 □全部開示 □部分開示 □非開示

起　　案 平成　　　年　　　月　　　日

工 事 設 計 書

決　　裁 平成　　　年　　　月　　　日
設計担当課 建設政策
決裁区分 市 長 副市長
市 長 決　　裁
副市長
部 長 （供覧）

工 事 名 称

地 内工 事 場 所 課　　長

設 計 金 額 ￥ 課長補佐

課 長

平成２９年度　百沢出雲神社線側溝整備工事
部　　長

係　　長

弘前市大字 百沢

日間
12 22

工 事 概 要 設 計 者

　側溝を整備することにより、排水能力並びに周辺環境の向上を図るものである。
工 事
施 行 理 由

及 び 仕 様

青森県設計単価表(非公表)等使用

日迄平成 29

他別紙内訳書参照　特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による

審　　査

工 事 期 間



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　百沢出雲神社線側溝整備工事

式
本工事費

1

式
土工

1

m3
掘削

小規模(標準) 土砂 20

m3
盛土

小規模 土砂 40

m3
床掘

小規模 土砂 20

m3
埋戻し

小規模 土砂 10

m3
購入土

山土 20

式
排水工

1

ｍ
落蓋側溝
据付け L補正無 L=2,000mm･1,000kg/個以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 300C T-14 L=2.0m 31

枚
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300C用 T-14 L=1.0m 3

枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300C用 T-14 L=0.5m 56

ｍ
既設落蓋側溝布設替
再利用撤去･据付け L=2,000mm･1,000kg/個以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 300C T-14 L=1.0m 7

ｍ
自由勾配側溝(縦断用)
L=2,000mm･1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 B300×H400 L=2.0m 2

ｍ
自由勾配側溝(縦断用)
L=2,000mm･1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 B300×H500 L=2.0m 2
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本工事内訳書
平成29年度　百沢出雲神社線側溝整備工事

ｍ
自由勾配側溝(縦断用)
L=2,000mm･1,000kg/個以下 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 B300×H600 L=2.0m 2

枚
自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300用 車道用 T-25 L=0.5m 6

ｍ
L形側溝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)

据付 基礎砕石無 B300(製品長0.6m/個) 20

ｍ
BFBOX
据付け L=1000mm L=2,000mm･1,000kg/個以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 基礎砕石有 450型 20

基
現場打ち集水桝

□700×H850～894 基礎砕石有 V=0.60m3 1

基
現場打ち集水桝

□700×H1277～1329 基礎砕石有 V=1.12m3 1

枚
集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 700用 T-14 2

箇所
側壁工

②18-8-40 1

式
舗装復旧工

1

m2
上層路盤工(歩道部)

切込砕石(C-20) t=10cm 62

m2
下層路盤工(歩道部)

再生砕石(RC-40) t=30cm 54

m2
凍上抑制層

砂(路盤用) t=8cm 23

m2
凍上抑制層

砂(路盤用) t=12cm 30

m2
表層工(車道･路肩部)(進入路)

⑤再生密粒度As(13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ t=5cm 1.4m未満 12
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m2
路盤工(車道･路肩部)(進入路)

切込砕石(C-20) t=10cm 12

式
雑工

1

式
現場発生品運搬・処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Dt2t L=8.3km 1

m3
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種②18-8-40W/C≦60% 一般養生 現場内小運搬無し 1

孔
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

160mm以上180mm未満 1

口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

φ100 5

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付け

φ100 3

口
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工

φ100 8

式
配管材料

1

式
仮設工

1

式
交通誘導警備員B 8日 1人

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) 1

直接工事費

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計
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純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計


