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青森県設計単価表(非公表)等使用 前
工　　種　（　橋梁点検業務　）

N =

市

特に指定のないものは、青森県県土整備部制定〔設計業務等、測量業務、地質・土質調査〕共通仕様書による。 他別紙内訳書参照

橋梁定期点検 88 橋

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

 課

蛯名副市長

平成29年度　弘前市橋梁定期点検業務
部　　長

業 務 委 託 設 計 書 市 長

建設政策

決裁区分 市 長

業 務 名 称

決　　裁

及 び 仕 様

　道路橋定期点検要領に基づき点検を実施することで、効果的・効率的な橋梁の維持管理へ反映させるも
のである。

業 務 委 託
施 行 理 由

業務委託概要 設 計 者

審　　査

課　　長

委 託 期 間
日間

平成 30 3 23 日迄

設 計 金 額 ￥

係　　長

課長補佐

副市長

部 長 （供覧）

課 長

設 計 担 当 課

平成 29 年度 起　　案

決　　裁



費 目 工　　　種 種　　　　別 細　　　　別 単位 数量 単 価 金 額

設計業務 委託数量　N=88橋

橋梁定期点検 式 1

現地踏査(15m未満橋） 橋 88

橋梁点検（梯子）
幅員6m未満　3径間以下 橋 24

橋梁点検（梯子）
幅員6m以上12m未満　3径間以下 橋 7

橋梁点検（梯子）
幅員12m以上　3径間以下 橋 1

橋梁点検（機材なし）
幅員6m未満　3径間以下 橋 34

橋梁点検（機材なし）
幅員6m以上12m未満　3径間以下 橋 21

業務委託内訳書

摘　　　　　　　要

弘　　前　　市



費 目 工　　　種 種　　　　別 細　　　　別 単位 数量 単 価 金 額

橋梁点検（機材なし）
幅員12m以上　3径間以下 橋 1

点検調書作成 橋 88

報告様式作成 橋 88

打合せ協議
3回 業務 1

報告書作成 橋 88

橋梁事前データ作成 式 1

事前データ作成（新設ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）
径間長15m以下　幅員6m未満　1径間 橋 58

事前データ作成（新設ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）
径間長15m以下　幅員6m以上12m未満　1径間 橋 28

業務委託内訳書 弘　　前　　市

摘　　　　　　　要



費 目 工　　　種 種　　　　別 細　　　　別 単位 数量 単 価 金 額

事前データ作成（新設ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）
径間長15m以下　幅員12m以上　1径間 橋 2

直接人件費計

旅費交通費 式 1

連絡車（ライトバン）運転費
2時間（点検） 日 25

電子成果品作成費 式 1

電子成果品作成費 式 1

直接経費計

直接原価

業務委託内訳書 弘　　前　　市

摘　　　　　　　要



費 目 工　　　種 種　　　　別 細　　　　別 単位 数量 単 価 金 額

その他原価 式 1

間接原価

橋梁点検費

一般管理費等 式 1

業務価格計

式 1

業務費計

消費税等
相当額

摘　　　　　　　要

業務委託内訳書 弘　　前　　市


