
平成29年度 黄昏橋橋梁補修工事

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 ﾚﾍﾞﾙ6 数　量

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 設計数量 積算数量

橋梁保全工事 式 1 1

防護柵補修工 式 1 1

防護柵取替工 式 1 1

防護柵撤去 ｱﾙﾐ製 m 23.8 24 (286kg)

現場発生品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t L=5.0km 回 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=3cm以下 m2 0.36 0.4

ﾓﾙﾀﾙ練工 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.01 0.01

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm 孔 64 64

防護柵設置 H=900 C種 ｱﾙﾐ製 m 23.8 24

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ M20 M22 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む 組 16 16

仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員B 交代要員なし 人日 4 4

単位 摘　要



平成29年度 黄昏橋橋梁補修工事

防護柵補修工　数量計算書

工　種　・　種　別 図　・　計　算　式 数　　量

防護柵取替工 N = 1 = 1 式

防護柵撤去 L = + = 23.8 m

現場発生品運搬 W = × kg/m = 286 kg

N = 1 = 1 回

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり A = × × 6 × 2 = 0.36 m2

殻運搬処理 V = × = 0.01 m3

W = × t/m3 = 0.02 t

ﾓﾙﾀﾙ練工 V = × × × 6 × 2 = 0.01 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 N = 4 × 8 × 2 = 64 箇所

防護柵設置 L = + = 23.8 m

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ N = 8 × 2 = 16 組
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平成29年度 黄昏橋橋梁補修工事

仮設工　数量計算書

工　種　・　種　別 図　・　計　算　式 数　　量

交通管理工 N = 1 = 1 式

交通誘導警備員B N = 1 = 1 式

N = 2 人 × 2 日 ※ 交通管理工日数算定表より = 4 人日


