
費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成２９年度　蒔苗鳥井野線道路改築工事

式
本工事費

1

式
準備工

1

m3
表土掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 240

m3
土砂等運搬

DT-10t 土砂 DID無 L=2.0km 240

m3
整地

残土受入れ地での処理 240

式
土工

1

m3
掘削

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5

m3
路体(築堤)盛土

2.5m未満 50

m3
路床盛土

2.5m未満 20

m3
畦畔盛土

人力+ﾀﾝﾊﾟ締固 50

m3
路外盛土

最大幅1m以上4m未満 160

m3
床掘

平均施工幅1m以上2m未満 60

m3
埋戻し

最大埋戻幅1m未満 40

m3
購入土

山土 330



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成２９年度　蒔苗鳥井野線道路改築工事

式
排水工

1

ｍ
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

400 L=2,000mm 253

ｍ
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ片掛口

400 L=1,000mm 5

ｍ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝

400*400 L=2,000mm 66

ｍ
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

□600 L=2,000 10

基
集水桝

□900*H900 1

基
集水桝

□1,000*H1,000 角落2箇所 1

個
集水桝用足掛金物

W300*φ19 2

組
集水桝蓋

□900用 Gr並目 T-2 3枚割 1

組
集水桝蓋

□1,000用 Gr並目 T-2 3枚割 1

式
雑工

1

ｍ
排水構造物撤去再設置

排水溝 B400*H400 L=1,000mm 3

ｍ
排水構造物撤去

排水溝 B400*H400 L=1,000mm 9

m3
構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工 4



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成２９年度　蒔苗鳥井野線道路改築工事

m3
殻運搬

Co有筋 DID無 L=1.5km 4

ｔ
殻処分

Co有筋 10

式
仮設工

1

式
機械除雪 15tﾌﾞﾙ

距離0.34km 幅員3.5m 1

直接工事費

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計

純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成２９年度　蒔苗鳥井野線道路改築工事

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計



ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

基

基

個

組

組

ｍ

ｍ

ｍ3

ｍ3

ｔ

式

集水桝用足掛金物 W300*φ19 2 2

排水構造物撤去再設置 排水溝 B400*H400 3.0 3

工事用除雪 機械除雪 BD-15t 1 1

仮設工

排水構造物撤去 排水溝 B400*H400 9.0 9

殻処分 Co有筋 9.6 10

殻運搬 Co有筋 3.8 4

構造物取壊し 鉄筋・機械 3.8 4

雑工

路体盛土 2.5m未満 46.5 50

20

土工

整地 残土受入地での処理 239.6 240

土砂等運搬 DID無 L=2.0km 239.6 240

表土掘削 BH-0.6m3 239.6 240

準備工

摘　要

数　　量　　集　　計　　表  　　　　  

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 積算数量

路床盛土 2.5m未満 15.8

畦畔盛土 人力+ﾀﾝﾊﾟ締固 46.1 50

路外盛土 埋戻幅1～4m 155.9 160

掘削 BH-0.6m3 5.4 5

埋戻し 埋戻幅1m未満

購入土

43.3 40

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ片掛口

床掘 施工幅1～2m 61.5 60

329.9

400 L=1,000 5.0 5

山土

253

330

排水工

66

1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝

集水桝蓋(3枚割) □900 Gr製並目 T-2 1 1

集水桝蓋(3枚割) □1,000 Gr製並目 T-2 1 1

集水桝 □900*H900 1

集水桝 □1,000*H1,000 角落2箇所 1 1

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ □600(T-25) L=2,000 10.0 10

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種) 400 L=2,000 252.7

B400*H400 L=2,000 65.8



準備工

表土掘削 ＋ × ＝ ｍ3

土砂等運搬 ＝ ｍ3

整地 ＝ ｍ3

230.60 239.60

239.6239.60 239.60残土受入地での処理

準備工　数量計算書

細　　　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

0.9

239.60

10.0BH-0.6m3

239.6DID無 L=2.0km 239.60

239.6(BOX□600*H600)



断面積 平均断面積 体積

No.5 + 16.500 0.000 1.80

No.6 3.500 1.80 1.80 6.3

No.7 20.000 1.10 1.45 29.0

No.8 20.000 1.70 1.40 28.0

No.9 20.000 1.60 1.65 33.0

No.10 20.000 1.70 1.65 33.0

SP.1 8.949 1.80 1.75 15.7

No.11 11.051 1.70 1.75 19.3

No.12 20.000 1.70 1.70 34.0

No.13 20.000 0.80 1.25 25.0

No.13 + 9.100 9.100 0.80 0.80 7.3

152.600 230.6合　　　計

　　　　　　　　　　　土　　工　　計　　算　　書

測 点 距 離 表土掘削　ＣＡ１ 備考



土工

掘削 ＝ ｍ3

路体盛土 ＋ × ＝ ｍ3

路床盛土 ＝ ｍ3

畦畔盛土 ＝ ｍ3

路外盛土 ＝ ｍ3

床掘 ＝ ｍ3

埋戻し ＝ ｍ3

購入土 ×( ÷ ) ＝ ｍ3

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

( ＋ ＝

－ ＝

61.50

埋戻幅1m未満 43.30 43.30

155.90 155.90

土工　数量計算書

細　　　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

BH-0.6m3 5.40 5.40 5.4

山土 247.39 1.20 329.85 329.9

埋戻幅1～4m 155.9

43.3

61.5施工幅1～2m 61.50

0.90

土　量　計　算

61.50

307.60

5.40

155.9046.50 15.80 46.10 43.30

)× 0.90 60.21流用可能土量

必要土量

307.60 60.21 247.39不足土量

46.5

2.5m未満 15.80

2.5m未満 32.50 1.4 10.0 46.50(BOX□600*H600)

15.80 15.8

人力+ﾀﾝﾊﾟ締固 46.10 46.10 46.1



断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

No.5 + 16.500 0.000 0.00 0.30 0.00

No.6 3.500 0.00 0.00 0.0 0.30 0.30 1.1 0.00 0.00 0.0

No.7 20.000 0.00 0.00 0.0 0.20 0.25 5.0 0.00 0.00 0.0

No.8 20.000 0.00 0.00 0.0 0.40 0.30 6.0 0.00 0.00 0.0

No.9 20.000 0.20 0.10 2.0 0.30 0.35 7.0 0.00 0.00 0.0

No.10 20.000 0.10 0.15 3.0 0.10 0.20 4.0 0.20 0.10 2.0

SP.1 8.949 0.00 0.05 0.4 0.20 0.15 1.3 0.20 0.20 1.8

No.11 11.051 0.00 0.00 0.0 0.20 0.20 2.2 0.20 0.20 2.2

No.12 20.000 0.00 0.00 0.0 0.10 0.15 3.0 0.20 0.20 4.0

No.13 20.000 0.00 0.00 0.0 0.10 0.10 2.0 0.20 0.20 4.0

No.13 + 9.100 9.100 0.00 0.00 0.0 0.10 0.10 0.9 0.20 0.20 1.8

152.600 5.4 32.5 15.8

　　　　　　　　　　　土　　工　　計　　算　　書

測 点 距 離 掘削　ＣＡ２ 路体盛土③　ＢＡ１－３ 路床盛土③　ＢＡ２－３ 備考

合　　　計



断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

No.5 + 16.500 0.000 0.40 1.00

No.6 3.500 0.40 0.40 1.4 1.00 1.00 3.5

No.7 20.000 0.20 0.30 6.0 1.00 1.00 20.0

No.8 20.000 0.30 0.25 5.0 1.30 1.15 23.0

No.9 20.000 0.20 0.25 5.0 0.70 1.00 20.0

No.10 20.000 0.50 0.35 7.0 1.20 0.95 19.0

SP.1 8.949 0.30 0.40 3.6 1.10 1.15 10.3

No.11 11.051 0.30 0.30 3.3 1.20 1.15 12.7

No.12 20.000 0.40 0.35 7.0 1.10 1.15 23.0

No.13 20.000 0.20 0.30 6.0 0.70 0.90 18.0

No.13 + 9.100 9.100 0.20 0.20 1.8 0.70 0.70 6.4

152.600 46.1 155.9合　　　計

　　　　　　　　　　　土　　工　　計　　算　　書

測 点 距 離 畦畔盛土　ＢＡ５ 路外盛土　ＢＡ６ 備考



断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

No.5 + 16.500 0.000 0.70 0.50

No.6 3.500 0.70 0.70 2.5 0.50 0.50 1.8

No.7 20.000 0.40 0.55 11.0 0.30 0.40 8.0

No.8 20.000 0.20 0.30 6.0 0.10 0.20 4.0

No.9 20.000 0.70 0.45 9.0 0.50 0.30 6.0

No.10 20.000 0.50 0.60 12.0 0.30 0.40 8.0

SP.1 8.949 0.50 0.50 4.5 0.40 0.35 3.1

No.11 11.051 0.50 0.50 5.5 0.40 0.40 4.4

No.12 20.000 0.30 0.40 8.0 0.20 0.30 6.0

No.13 20.000 0.00 0.15 3.0 0.00 0.10 2.0

No.13 + 9.100 9.100 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

152.600 61.5 43.3合　　　計

　　　　　　　　　　　土　　工　　計　　算　　書

測 点 距 離 床掘　ＣＡ３ 埋戻Ｃ　ＲＡ３ 備考



排水工

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種) ＋ ＋ ＋ ＋

＋ － ＝ ｍ

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ片掛口 × ＝ ｍ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 ＝ ｍ

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ＝ ｍ

集水桝 ＝ 基

集水桝 ＝ 基

集水桝用足掛金物 ＝ 個

集水桝蓋(3枚割) ＝ 組

集水桝蓋(3枚割) ＝ 組

(片掛口分) 252.7 252.77.3 5.0

1

1

2 2

10.0

1 1

W300*φ19

1

1

1

2

65.865.8

1

1

10.0

1

10.0

1

65.8

1

5.0 5.0

400 L=2,000

400 L=1,000 1.0 5

17.5 14.0 114.0 83.2 21.7

細　　　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

排水工 数量計算書

B400*H400 L=2,000

□600(T-25) L=2,000

□900*H900

□1,000*H1,000 角落2箇所

□1,000 Gr製並目 T-2

□900 Gr製並目 T-2



10ｍ当り

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種) 400 L=2,000 ( － × )÷ ＝ 個

基礎砕石 再生砕石40㎜ t=10cm × × ＝ ｍ3

10.0 4.990.005

0.1 0.610

4 2.0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種)400

0.595

工　種 細　別 算　　　　　　　　式 数　　　量



10ｍ当り

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ片掛口 400 L=1,000 ( － × )÷ ＝ 個

均し基礎Co型枠 ( ＋ ＋ )× × ＝ ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40BB t=10cm × × × ＝ ｍ3

基礎砕石 再生砕石40㎜ t=10cm × × × ＝ ｍ30.595 1.0 0.6

9 1.0

0.105 0.40 0.04

10

0.105 0.40 0.60.105 0.1

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ片掛口 400

工　種 細　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

10.0 0.005 9.95

10

0.1 10

0.1



10ｍ当り

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 B400*H400 L=2,000 ( － × )÷ ＝ 個

基礎砕石 再生砕石40㎜ t=10cm × × ＝ ｍ30.6 0.1 0.6

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 B400*H400

工　種 細　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

10.0 0.005 4.99

10

4 2.0



10ｍ当り

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ □600 L=2,000 ÷ ＝ 個

均し基礎Co型枠 × × ＝ ㎡

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40BB t=10cm × × ＝ ｍ3

基礎砕石 再生砕石40㎜ t=15cm × × ＝ ｍ3

2.0

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ □600

工　種 細　別 算　　　　　　　　式

1.06 0.10

10.0 5

1.06 0.15 1.59

2.00.1 2

1.06

数　　　量

10

10

10



10基当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40BB ( × × －

× × )× ＝ ｍ3

型枠 小型構造物 ( ＋ )× × × ＝ ㎡

基礎砕石 再生砕石40㎜ t=15cm × × × ＝ ｍ3

工　種 細　別

1.05

0.9 0.9 10

算　　　　　　　　式 数　　　量

84.0

1.2 1.2

7.8

1.3 2.51.3

集水桝 □900*H900

4 1.0

0.15 10

101.2 0.9

0.9



10基当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40BB ( × × －

× × )× ＝ ｍ3

型枠 小型構造物 ( ＋ )× × × ＝ ㎡

基礎砕石 再生砕石40㎜ t=20cm × × × ＝ ｍ3

足掛金物 W300*φ19 × ＝ 個2 10 20

1.4 1.0 96.0

1.50 1.5 4.5

4 1.0 10

0.2 10

1.15

1.0 1.0 101.0

集水桝 □1,000*H1,000

12.5

工　種 細　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

1.40 1.40



雑工

排水構造物撤去再設置 ＝ ｍ

排水構造物撤去 ＝ ｍ

構造物取壊し × ＝ ｍ3

殻運搬 ＝ ｍ3

殻処分 × ＝ ｔ

(㎡/ｍ)

9.6

排水溝 B400*H400 9.00 9.00 9.0

Co有筋 3.84 2.5 9.60

Co有筋 3.84 3.84 3.8

鉄筋・機械 48.00 0.08 3.84 3.8

雑工　数量計算書

細　　　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

BF600

排水溝 B400*H400 3.00 3.00 3.0



工事用除雪 式1

細　　　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

仮設工 数量計算書

機械除雪 BD-15t



31.12

31.13

31.44

31.48

31.76

31.66

31.69

31.70

32.04

31.57

31.48

31.38

31.83

31.22

31.02
31.65

31.96

32.03

31.85

31.78

33.75

33.72

底33.04

底32.72

底32.76

桝底32.47

底32.98

33.90

33.99

33.28

33.53

33.31

33.50

33.01

32.85
32.64

底32.69

31.25

桝底32.46

31.24

31.97

31.78

31.80

31.76

31.76

31.16

31.13

30.98

30.91

31.81

30.78

31.74

31.12

30.93

30.55

30.78

30.42

31.04

31.03

31.12

31.17

31.13

31.04

29.22

29.20

29.15

30.62

30.63

30.65

30.62

30.80

30.95

30.97

30.81

31.09

31.11

30.60

30.62

30.57

31.58

31.02

30.34

30.87

30.48

30.44

31.40

31.42

31.42

31.42

31.06

31.04

31.04

31.07

30.61

30.53

30.44

31.57

31.58

31.70
31.74

29.49

31.34

30.49

31.48

31.25 31.23

31.17

底32.77
底32.87

底32.71底32.84

30.69

30.59

31.82

31.78

31.18

31.30

31.23

31.33

29.25

29.32

32.05
31.86

32.32

31.79

31.73

31.80

32.39

32.33

31.88 31.81

31.69

32.34

32.06

32.21

TA.1

TA.3

TA.4

TA.5

TA.6

TA.8

29.51

31.21

31.33

H=34.034m
H25-3No.7

33.21

TA.7

31.00

30.84

30.48

30.22

30.30

30.18

30.12

TA.2

31.29

31.20
32.13

31.15

IP.1

IA =
R =
TL =
CL =
SL =

21-24-12
1000

188.983
373.561
17.701
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【建設リサイクル法対象工事】

平成　29　年度

平 成 ２ ９ 年 度 蒔 苗 鳥 井 野 線 道 路 改 築 工 事

特　記　仕　様　書

弘前市大字 高屋 地内

弘前市 建設部 建設政策課



第１条　適用範囲

第２条　施工条件明示

工期 平成 年 月 日 まで

工事日数 日間

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている。

この工事は、 年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

～

～

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

復旧方法４．仮設ヤード指
定の有無

指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件

３．工事用仮設道
路・資機材置き場
用借地の有無

借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法

２．用地関係 １．工事用地等の
未処理部分の有無

未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期

２．工事用地等の
使用終了後におけ
る復旧条件の有無

復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日

６．地下埋設物・
埋蔵文化財の事前
調査・移設による
制約の有無

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

５．関係機関等と
の協議結果、工程
に影響を受ける特
定条件の有無

関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

３．施工時期・時
間、施工方法制約
の有無

制約の要因 工種 時期 時間帯

その他

3

２．影響を受ける
他の工事及び制約
の有無

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

～

5

時間帯 工種 制約内容

　本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優
先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

　下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合
及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

１．工程関係 １．工事日数又は
　　工期

30

制約の内容

４．関連機関等と
の協議未成立に伴
う制約の有無

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

－1－



６．有毒ガス及び
酸素欠乏等対策の
指定の有無

危険要因 対象工種 施設の規格・規模

５．発破作業等制
限の有無

制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他

４．保安設備、保
安要員配置の指定
の有無

保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯

３．防護施設必要
性の有無

危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間

２．近接施工の有
無

施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容

４．安全対策
関係

１．交通安全施設
等の指定の有無

施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等

４．事業損失等、
第三者に被害を及
ぼすことが懸念さ
れるか

懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無

２．水替・流入防
止施設の必要性の
有無

対象工種 場所 施工方法 施工期間等

３．濁水・湧水処
理への特別な対策
必要性の有無

対象工種 処理内容 処理条件 期間

～

～

明示事項 内容

３．公害関係 １．公害防止に伴
う制限の有無

公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他

～
有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

－2－



～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

４．引継ぎ使用の
有無

仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項

６．設計条件指定
の有無

仮設物の名称 設計条件 その他

５．構造及び施工
方法指定の有無

仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法

引継ぎ時期 条件等

仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等

２．部分指定仮設
の有無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

６．仮設備関
係

１．指定仮設の有
無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

３．他の工事への
引渡しの有無

維持補修の内容 工事終了後の処置

明示事項 内容

５．工事用道
路関係

１．搬入路として
の一般道路指定の
有無

搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容

２．仮設道路設置
の有無

設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容

使用中の管理の内容 使用後の補修の内容
有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

－3－



m3 km

m3 km

m3 km

m3

m3

m3

ｔ km

ｔ km

ｔ km

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

有 ： 本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している

無 ： 本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する

～

～

～

協議の状況 移設時期

７．産業廃棄物税
計上の有無

本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること

８．工事支障
物件等

１．占用物件等の
工事支障物件の有
無

支障物件名 管理者名 場所

２．占用物件工事
との重複施工の有
無

占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容

工事方法 条件等

６．再生資材利用
の有無

再生資材の名称 規格 使用箇所

５．建設副産物の
有無

下記の処理場は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。

1.5 弘前市大字一町田字早稲田781他 嶽開発㈱

種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 再生処理施設名 受入時間

ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) 9.6

ただし、下記の処理施設以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。

最終処分場名 その他

４．建設廃棄物の
有無

下記の処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。

種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地

ただし、下記の処分場以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。

３．建設副産物の
現場内での減量
化・再利用の有無

種別 減量化の内容 再利用の方法 その他

２．建設発生土の
搬入

工事名 発注機関名 発生場所 搬入量 その他

明示事項 内容

７．建設副産
物関係

１．建設発生土の
搬出

発生土種別 発生量 指定･任意の別 運搬距離 搬出先 処分・保管等の条件

土砂 239.6 任意 2.0 受入先での整地

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

－4－



～

～

※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。

１０．その他

４．随意契約工事
に伴う間接費等調
整の有無

工事番号 工事名 場所

使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他

返納場所

任意 なし

２．工事現場発生
品の有無

品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離

排水溝 B400*H400 9.0m

保管方法 積込・運搬方法

１．工事用資機材
の保管及び仮置き
の有無

種類 数量 保管・仮置き場所 期間

３．支給材料及び
貸与品の有無

品名 数量 構造・規格等 引渡し場所

現場内

２．周辺環境影響
調査の有無

調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無

明示事項 内容

９．薬液注入
関係

１．薬液注入工事
の有無

設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 削孔延長

注入量 注入圧 その他有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

支給材料 

貸与品 

有 無 

－5－



～

～

～

１５．工事調整会
議開催の有無

工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、
施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発
注者・設計者・施工者により構成される会議である。

１４．監督職員立
会いの上、施工す
べき工種の有無

工種名 工事段階 備考

１３．調合につい
て監督職員の見本
検査を受ける材料
の有無

材料名 工事段階 備考

１２．監督職員の
立会いの上で調合
すべき材料の有無

材料名 工事段階 備考

１１．監督職員の
検査を受けて使用
すべき材料の有無

材料名 工事段階 備考

１０．工事現場の
イメージアップの
有無

項目 内容

仮設備

安全設備

営繕設備

９．部分使用の有
無

使用箇所 使用期間 その他

７．中間検査の有
無

工種等 検査時期 その他

明示事項 内容

１０．その他 ５．各種調査の有
無

調査名称 内容 その他

６．共通仕様書に
定める以外の施工
検査の有無

工種等 検査時期 その他

※共通仕様書に基
づき協力すること

８．部分引渡しの
有無

指定部分 引渡し時期

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

有 無 

－6－



第３条　使用材料の品質規格等

第４条　排出ガス対策型建設機械

　 　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督員の承諾を受け
ることとする。

　設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載がない材料について、以下に示す。

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

－7－



第５条　その他の特記事項

本工事は、火災保険等に加入しなければならない。

配置技術者の兼務について
　本工事は、「弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて」（注１）に
基づき、配置技術者を兼務することができる。

火災保険等について

暴力団又は暴力団関係者による不当介
入に対する通報・報告義務

　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入が
あった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上
必要な協力を行うものとする。

舗装の切断作業時に発生する排水の具
体的処理方法の徹底について

　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する
切断機械等により回収するものとする。回収した当該排水の処理については、「廃棄物
処理及び清掃に関する法律」に基づき、
・産業廃棄物として、そのまま産業廃棄物処理施設に持ち込む
・施工現場内で脱水等の処理を行い、当該処理後の廃棄物を産業廃棄物処理施設に持ち
込むこと等により適正に対応しなければならない。

創意工夫・社会性等に関する実施状況
の提出について

（請負代金が１３０万円以上の工事の場合に限る。）
受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項または、地域社会への貢献
として評価できる項目について、工事完成時までに監督員の指示する様式（第６号様
式）により、監督員へ提出することが出来る。

「青森県認定リサイクル製品認定制
度」に基づく認定リサイクル製品及び
「レッツｂｕｙあおもり新商品事業」
により認定された新商品の使用につい
て

　本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイ
クル製品」を使用し、工事を実施するよう努めるものとする。
　認定リサイクル製品を使用する場合は、別表－１に必要事項を記入のうえ、公衆の見
やすい場所に掲示すること。
　本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、
工事完了後別表－２に必要事項を記入のうえ提出するものとする。

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第１８条第１項の規定による報告（書面の様式については監督職員の指示による）に
ついては、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うも
のとする。

特記事項の内容

簡易型建設副産物実態調査 　全ての工事において工事完了後、「再生資源利用［促進］計画書（実施書）入力シス
テム」により、実施書をデータ及び書面で提出すること。

建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律第１２条について

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第１２条第１項の規定による説明については、落札者は契約前に当該報告を監督職員
に対して行うものとする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律第１８条について

　本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項

注１　市ホームページ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/sonota/index.html）参照
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第６条　提出書類

(1) 契約書に基づいて提出する書類

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

(2) 仕様書に基づいて提出する書類

1 部

1 部

1 部

1 部

2 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

※1 請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

※2 マニフェストの提出は、A票とD票の写し。

（収集・運搬業許可証、処分業許可証の写し及び、工事写真に搬出・搬入時の写真を添付すること）

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

現 場 代 理 人 等 兼 務 届 着 工 時 及 び 必 要 の 都 度

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 第1編1-1-18

履 行 報 告 書 毎月 1回監督職員の指定する日 第1編1-1-24 毎月1部提出のこと

工 事 に 関 す る 承 諾 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度
第2編第1章
第2節4項

工事材料

マ ニ フ ェ ス ト 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-18 ※2

建設業退職金共済組合の発注者
用 掛 金 収 納 書

契約締結時又は事情がある場合は
契 約 締 結 後 1 ヶ 月 以 内

第1編1-1-40

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-27 非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-29

出 来 形 管 理 図 表 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-23

安 全 訓 練 等 の 実 施 状 況 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-26

材 料 試 験 成 績 表 工 事 完 成 の 日
第2編第1章
第2節1項

品 質 管 理 図 表 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-23

工 事 写 真 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-20

施 工 体 制 台 帳
下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 1 部 第1編1-1-10

施 工 体 系 図

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-4 ※1

CORINS 登 録 内 容 確 認 書
登録内容確認書が届き次第速やか

に
第1編1-1-5

請負金額500万円以上
受注時･変更･完成･訂正時
（土日祝日を除く10日以
内）

火 災 保 険 等 の 証 書 写 し 保 険 契 約 締 結 後 速 や か に 54条

提出区分 名　　称 提出期日 部数 共通仕様書 備考

工 事 引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

貸 与 品 借 用 書 〃 15条

工 事 完 成 検 査 申 請 書 工 事 完 成 の 日 31条

（ 様 式 第 １ 号 )

現場代理人及び主任技術者等届 着 工 時 10条

支 給 材 料 受 領 書 引 渡 時 15条

下 請 報 告 書
報 告 書 は 契 約 締 結 後 速 や か に 1 部 7条

備考

工 事 着 工 届 ・ 工 程 表 契 約 締 結 後 10 日 以 内 3条

工 事 費 内 訳 明 細 書 契 約 締 結 後 10 日 以 内 3条

提出区分 名　　称 提出期日 部数 条項
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工事名標示板

工事名標示板は、下記記載例のとおりとする。工事区間の起終点の見易い箇所に設置する。

注　1．

2．

3． 別表

工事内容 側溝、畦畔を設置しています

工事種別 道路改築工事

色彩は「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「○○工事｣等の工事種別について
は青地に白抜き文字とし、「○○をつくっています」等の工事内容、工事期間につ
いては青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
工事期間については、契約期間の工事終了日、工事時間帯等を標示するものとす
る。
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・施工に伴う器具、工具装置等の工夫

・コンクリート二次製品等の代替材の適用

・施工方法の工夫、施工環境の改善

・仮設備計画の工夫

・施工管理の工夫

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用　等

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、

・試行技術の活用

・「少実績優良技術」の活用

・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」　の活用

・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術　の活用

・土工、設備、電気の品質向上の工夫

・コンクリートの材料、打設、養生の工夫

・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫

・配筋、溶接作業等の工夫　等

・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫

・仮設備の工夫

・作業環境の改善

・交通事故防止の工夫

・環境保全の工夫　等

・周辺環境への配慮

・現場環境の周辺地域との調和

・地域住民とのコミュニケーション

・災害時など地域への支援・行政などによる救援活　動への協力  等

項　　　目

受　注　者　名

□安全衛生

実　施　内　容

工　事　名

評　価　内　容

□施工規模□創意工夫

自ら立案実施した
創意工夫や技術力

□新技術活用

第６号様式（１）

□社会性等

地域社会や住民に
対する貢献

□地域への貢献等

創意工夫・社会性等に関する実施状況

□品質
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　説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

（添 付 図）

創意工夫・社会性等に関する実施状況

項　　目 評価内容

提案内容

（説    明）

第６号様式（２）

工 事 名
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こ
の
工
事
で
は
、
「
青
森
県
認
定
リ
サ
イ

ク
ル

製
品
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
「
青
森
県
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
」
は
、

県
内

で
発
生
す
る
循
環
資
源
を
原
材
料
と
し
た
製

品
で

、
安
全
性
、
規
格
等
に
つ
い
て
青
森
県
知

事
の

認
定
を
受
け
た
製
品
で
す
。

製
品

名

製
造

者

別
表
－

１

認
定

番
号

品
目
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（例）

使用実績調査票

ﾘｻｲｸﾙ 第○○○号 ○○○防止柵 ○○ｍ No.○～No.○の歩道路肩部に設置

工 事 名：　　　　　　　　          　          

受注者名：　　　　　　　　                    　

ﾘｻｲｸﾙor
ﾚｯﾂbuy

認定番号 製　品　名 数　量 使　用　箇　所

別表－２

青森県認定リサイクル製品及びレッツbuyあおもり新商品事業認定製品
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TA.1
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31.21

31.33

H=34.034m
H25-3No.7

33.21

TA.7

31.00

30.84
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30.22
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TA.2

31.29

31.20
32.13

31.15

1
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4
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IP.1

IA =
R =
TL =
CL =
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21-24-12
1000
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373.561
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弘 前 市 建 設 部 建 設 政 策 課

平 成 　 　 　 年 度年　　度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

縮　　尺

図面番号

S=1:500

市道 蒔苗鳥井野線

葉

平　面　図

弘前市大字　　高屋　　地内

A

A'

X=
69
20

0

X=
69
10
0

X=
69

10
0

X=
69
00
0

X=
69

00
0

X=
68
90
0

X=
68

90
0

X=
68
80
0

X=
68
80
0

Y=-33900

Y=-33900

Y=-34100

Y=-34100

Y=-34200

Y=-34200

落蓋300A

R=12

R=15

R=15

R=15

84

ﾟ2
9'

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種)400

排水構造物撤去再設置 L=3.0m
(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 B400*H400)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種)400 L=83.2m鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝 B400*H400 L=65.8m

L=17.5m

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種)400 L=128.0m

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) □600 L=10.0m

集水桝③ (□900*H900) 集水桝⑤ (□1,000*H1,000 角落2箇所)

工事起点

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種)400 L=29.0m

２号横断水路

工事終点No.14+7.4No.
5+8

.2

施工延長　Ｌ＝１７９．２ｍ

平成２９年度 蒔苗鳥井野線道路改築工事

２９

１１０



弘 前 市 建 設 部 建 設 政 策 課

平 成 　 　 　 年 度年　　度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

縮　　尺

図面番号

市道 蒔苗鳥井野線

葉

標 準 横 断 図

弘前市大字　　高屋　　地内

S=1:50

表　　　層：⑦再生細粒度As(13F) t= 3cm

路　　　盤：　切込砕石(C-20)　  t=10cm

凍上抑制層：　再生砕石(RC-40)   t=15cm

基　　層：①再生粗粒度As(20)　　　 t= 5cm

表　　層：⑤密粒度As 改質Ⅱ型(20F) t= 5cm

上層路盤：　粒調砕石(M-40)　　  　 t=12cm

下層路盤：　再生砕石(RC-40)　　　  t=36cm

合 計　　　　　　  t=58cm

1:1.51:
1.
5

1:
1 1:1

1:
1 1:1

2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

路床盛土：購入土（CBR=10％以上）

標　 準　 横　 断　 図

表土掘削 t=30cm
表土掘削 t=30cm

舗装の設計期間

車線数による軽減

TA の 計算式

道 路 区 分

設 計 速 度

交 通 量 区 分

疲労破壊輪数

必要 TA 値

凍 結 深

３種２級

60 km/h

片側１車線

20 年

Ｎ=2,000,000(回/20年)

Ｎ５（B交通）

TA=3.84×Ｎ  ／CBR0.16　　　　0.3

57 cm

29 cm

26 cm

23 cm

21 cm

設計CBR= 3％

設計CBR= 4％

設計CBR= 6％

設計CBR= 8％

信頼度 90 ％

CBR 3%以上 4%未満

CBR 4%以上 6%未満

CBR 6%以上 8%未満

CBR 8%以上12%未満

車線数による低減なし

250以上1,000未満(台/日・方向)

（ 備　考 ）

設　計　条　件

工　　種

表　層　工

基　層　工

下層路盤工

上層路盤工

舗　装　構　成

合計

種　　　　別

⑤ 密粒度As 改質Ⅱ型（20F）

① 再生粗粒度As（20）

　 粒調砕石（M－40）

　 再生砕石（RC－40）

12

5

cm

5

施工厚(cm)

5.00

5.00

4.20

5×1.00

5×1.00

12×0.35

TA＝

備　　考TA 値 (cm)

６％ 23

36

58

36×0.25 9.00

23.20

設 計 CBR 必 要 TA値

300 500 500

3
0
0

500 500

3
0
0

1
,
0
0
0

3,500

1,500 3,250

16,500

9,500

3,250 1,500

3,500

1,000

300500500

1,000

用地境界

用地境界

平成２９年度 蒔苗鳥井野線道路改築工事

２９

２１０



H=34.034m
H25-3NO.7

現
況

計
画

1：500

1
：
1
0
0

DL=20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

H=32.572m
3No.2

弘 前 市 建 設 部 建 設 政 策 課

平 成 　 　 　 年 度年　　度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

縮　　尺

図面番号

V=1:100, H=1:500

市道  蒔苗鳥井野線

葉
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追
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平成２９年度 蒔苗鳥井野線道路改築工事
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施工箇所 弘前市大字　　高屋　　地内
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縮　　尺
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弘 前 市 建 設 部 建 設 政 策 課

２号横断水路詳細図

S=1:100
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝
B400*H400

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(1種)

400

排 水 工 構 造 図
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ片掛口

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25)
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敷きﾓﾙﾀﾙ(1:3)

50 400 50

600

1
0
0

4
00

5
0
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ｺﾝｸﾘｰﾄ(②18-8-40BB) 再生砕石(最大粒径40mm)

敷きﾓﾙﾀﾙ(1:3)
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L=1,000　参考重量 124kg
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ｺﾝｸﾘｰﾄ(②18-8-40BB)

再生砕石(最大粒径40mm)

L=2,000　参考重量 2,000kg

平成２９年度 蒔苗鳥井野線道路改築工事
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図面番号 葉

弘 前 市 建 設 部 建 設 政 策 課

S=1:20

排水工構造図
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壁厚・基礎厚

再生砕石(最大粒径40mm)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(②18-8-40BB)

側 溝 及 び 計 画 水 路 底 高
グレーチング桝蓋天端高

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (30SW)

足掛金具

(起点側)

(終点側)
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【Ⅳ】【Ⅲ】

平 面 図
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角落 角落 角落 角落
備 考

集  水  桝  詳  細  図

集 水 桝 接 続 図
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