
橋面補修工 路面切削工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切削厚,t=5cm m2 148 A= 148.4 m2

床版防水層設置 複合床版防水層 m2 145 A= 145.3 m2

成型目地 t=5mm m 42 L= 41.5 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ18mm m 49 L= 48.8 m

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 削孔含む(φ100×50、φ50×110～140) 箇所 2 N= 2.0 箇所

充填剤 ｴﾎﾟｷｼ樹脂、3㎏/ｾｯﾄ ｾｯﾄ 1 N= 1.0 ｾｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ25mm、樹脂製L=1.2m 本 2 N= 2.0 本

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,t=5cm m2 145 A= 145.3 m2

舗装版切断工 As舗装 t=7cm,A1側、A2側 m 14 L= 14.0 m

路面切削工 t=3cm以下,W=30㎝,A1側、A2側 m2 4 A= 4.2 m2

舗装版取壊工 既設As舗装厚 t=7cm,A1側、A2側 m2 14 A= 14.0 m2

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F),t=3㎝,ﾀｯｸｺｰﾄ m2 18 A= 18.2 m2

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13),t=4㎝,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 14 A= 14.0 m2

不陸整正工 C-20,平均補充厚t=3cm m2 14 A= 14.0 m2

伸縮装置補修工 伸縮装置取替工 伸縮量20mmﾀｲﾌﾟ ｍ 7.0 L= 7.00 ｍ

伸縮量30mmﾀｲﾌﾟ ｍ 7.0 L= 7.00 ｍ

地覆目地処理 シリコン系シーリング材 箇所 4 N= 4.0 箇所

防護柵補修工 既設防護柵撤去工 m 43 L= 42.8 m

単 位 積算数量 設計数量

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別



単 位 積算数量 設計数量

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別

防護柵補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(t≦3cm) m2 1.0 A= 0.96 m2

無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧工 m3 0.08 V= 0.08 m3

防護柵設置工 ｱﾙﾐ製、C種－車両用防護柵　H=850mm　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む m 43 L= 42.8 m

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ 2-AP-20相当+2-AP20L相当 組 26 N= 26.0 組

ﾄﾞﾘﾙ削孔工 φ25、L=200～245mm 孔 104 N= 104.0 孔

排水装置補修工 既設排水管撤去工 既設排水管切断(φ114) m 2 L= 1.6 m

排水管取替え工 VP-125 本 4 N= 4.0 本

取付金具 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む 組 4 N= 4.0 組

ﾀｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ M6×18 組 16 N= 16.0 組

[Rc-Ⅰ塗装系]
橋梁塗装工 素地調整 清掃・水洗い,1種ｹﾚﾝ,塗膜剥離剤(2回施工) m2 210 A= 205.7 m2

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 210 A= 205.7 m2

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り) m2 210 A= 205.7 m2

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 210 A= 205.7 m2

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 210 A= 205.7 m2

断面修復工 断面修復工 左官工法,ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む m3 0.3 V= 0.3 m3

支承補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(3cm＜t≦6cm) m2 3 A= 3.3 m2

型枠 無筋構造物 m2 0.5 A= 0.5 m2

無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.1 V= 0.1 m3



単 位 積算数量 設計数量

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別

支承補修工 鉄筋 SD345、D13 t 0.01 W= 0.014 t

差し筋ｱﾝｶｰ D13×100 本 24 N= 24.0 本

支承防錆工 ﾌﾞﾗｽﾄ処理、金属溶射、ｴﾎﾟｷｼ系保護材 基 6 N= 6.0 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工 下地処理工 m2 31 A= 31.2 m2

含浸材塗布 ｼﾗﾝ系（0.2kg/m2） m2 31 A= 31.2 m2

雑工 As切削材運搬処分 Dt10t，L=3.5km t 17.6 W= 17.6 t

As殻運搬処分 Dt10t，L=3.5km t 2.4 W= 2.4 t

鉄筋Co殻運搬処分 Dt2t，L=3.5km t 2.7 W= 2.7 t

無筋Co殻運搬処分 Dt2t，L=3.5km t 0.9 W= 0.9 t

鋼材運搬処分 Dt2t，L=14.8km，平均積載重量0.8超1.1以下 t 1.0 W= 1.0 t

既設塗膜処理 鉛含有旧塗膜 t 0.2 W= 0.2 t

ｽﾗｸﾞ研掃材処理 鉛含有ｽﾗｸﾞ研掃材 t 4.9 W= 4.9 t

鉛含有廃棄物収集・運搬 Dt4t，L=130km 回 2 N= 2.0 回

橋梁足場工 吊り足場工 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り足場 m2 150 A= 147.2 m2

両側朝顔 m2 150 A= 147.2 m2

板張防護 m2 150 A= 147.2 m2

ｼｰﾄ張防護 m2 150 A= 147.2 m2

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備 m2 150 A= 147.2 m2



単 位 積算数量 設計数量

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別

橋梁足場工 湿式塗膜剥離剤工用養生設備工 m2 150 A= 147.2 m2

除雪工 除雪工 機械除雪、平地道路等、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級 式 1 N= 1.0 式

仮設工 交通誘導員B 昼間勤務(交替要員無) 式 1 N= 1.0 式



橋面補修工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切削厚,t=5cm

φ50mm、L=110～140mmｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

床版厚160～190mm

コア削孔

床版防水層設置

成型目地 t=5mm

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ工

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ

箇所

路面切削工

充填剤

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

単　位

路面切削工

48.8

2.0

t=3cm以下,W=30㎝,A1側、A2側
m2 4.2

φ100mm、L=50mmｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

2.0

2.0

原設計 変更設計

m2 148.4

φ18mm

複合床版防水層

備　　　　考合計

145.3m2

41.5

m

m

孔

ｴﾎﾟｷｼ樹脂、3㎏/ｾｯﾄ
ｾｯﾄ 1.0

孔

φ25mm、樹脂製L=1.2m
本 2.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,t=5cm
m2 145.3

舗装版切断工 As舗装 t=7cm,A1側、A2側
m 14.0

舗装版取壊工 既設As舗装厚 t=7cm,A1側、A2側
m2 14.0

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F),t=3㎝,ﾀｯｸｺｰﾄ

m2 18.2

不陸整正工 C-20,平均補充厚t=3cm
m2 14.0

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13),t=4㎝,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

m2 14.0



： 橋面補修工

A= ×

V= ×

W= ×

A= ×

L= × 2

L= ＋ ＋ ＋ × 2

N=

N=

N=

N= × / 3

A= ×

L= +

A= ( × ) + ( × )

V= ×

W= ×

A= ( × ) + ( × )

V= ×

W= ×

A= ( + ) ×

A= ( + ) ×

A= ( + ) ×

工種

As単位体積重量
車道2.35（t/m3） 2.35

148.4

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
切削厚,t=5cm

0.1

20.750

4.2

145.3

原設計 変更設計

0.05

21.200 m2148.4

m3

20.750

7.4

3.45 1.200

2.0

2.0

7.4

41.5

孔

145.3

m2

7.000

7.000

17.4 t

2.0

m

m48.8

箇所

ｾｯﾄ

2.0

10.150 9.6

2.0

1

本

孔

2.0

14.0

m2

m2

4.2

m

As切削材処分量

路面切削工

7.000

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 床版厚160～190mm

As切削材積込み・運搬
既設As舗装厚
車道t=5cm

ｴﾎﾟｷｼ樹脂、3㎏/ｾｯﾄ

床版防水層設置

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ18mm

複合床版防水層

t=5mm成型目地

取付舗装

As切削積込み・運搬

舗装版切断工

t=3cm以下,W=30㎝,
A1側、A2側

⑤密粒度As(13F)
改質Ⅱ型,t=5cm

既設As舗装厚
車道t=3cm

充填剤

路面切削工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

20.750

As単位体積重量
車道2.35（t/m3）

φ50mm、L=110～140mm
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

As舗装 t=7cm,
A1側、A2側

φ25mm、樹脂製
L=1.2m

m3

m2

m2

m3

t

t

As殻積込み・運搬

18.2

既設As舗装厚 t=7cm,
A1側、A2側 14.0 m2

表層工Ⅱ
14.0

②再生密粒度As(13),
t=4㎝,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

1.0

1.000

0.2

2.35

2.35

表層工Ⅰ
⑤再生密粒度As(13F),
t=3㎝,ﾀｯｸｺｰﾄ

コア削孔
φ100mm、L=50mm
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

7.000 0.300

1.300 1.300

2.0

7.000

As殻処分量
As単位体積重量
車道2.35（t/m3） 1.0

0.1

既設As舗装厚
車道t=7cm 14.0 0.07

舗装版取壊工

As切削処分量

2.4

14.0 m27.000

1.000 1.000 7.000

不陸整正工
C-20,平均補充厚
t=3cm 1.000 1.000

7.000

0.03

7.000 1.000

7.000 0.300

7.000

7.000

(0.35 2)



伸縮装置補修工

地覆目地処理

D16×100

鉄筋継手

σck=24N/mm2(3h)

鉄　　　筋

伸縮装置本体
7.00 7.00

伸縮量30mmﾀｲﾌﾟ

シリコン系
シーリング材

D16用

SD345、D16

単　位 A1 A2

ｍ

合計

差し筋アンカー
本 140.0

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

備　　　　考

鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ

伸縮量20mmﾀｲﾌﾟ

ｍ

原設計 変更設計

7.00 7.00

鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ

m3 0.539 0.539 1.078

kg 42.0 42.0 84.0

140.0 280.0

箇所 2.0 2.0 4.0

個 4.0 4.0 8.0



： 伸縮装置補修工

L=

V= （ ＋ ） × ×

鉄筋表参照

N=

N=

N=

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

V= （ ＋ ） × ×

W= ×

L=

V= （ ＋ ） × ×

鉄筋表参照

N=

N=

N=

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

V= （ ＋ ） × ×

W= ×

0.110 7.000

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

鋼製伸縮装置

A1側
車道部

鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ
伸縮量20mmﾀｲﾌﾟ 7.000 7.00 m

m3

本

箇所

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=24N/mm2(3h)
0.539

SD345、D16
42.0

鉄筋

0.110

0.400 0.300

0.400 0.300

SD345、D16

0.539

0.400

kg

差し筋ｱﾝｶｰ D16×100
140.0 140.0

シリコン系
シーリング材 2.0

地覆目地処理

鉄筋継手 D16用
4.0 個

鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ
伸縮量30mmﾀｲﾌﾟ

2.50

7.000 m

0.110 7.000

1.35 t

0.300 0.110 7.000

m3

7.00

既設伸縮装置撤去
0.539

地覆目地処理
シリコン系
シーリング材

鉄筋継手 D16用

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分量
Co単位体積重量
鉄筋2.5（t/m3）

差し筋ｱﾝｶｰ D16×100

A2側
車道部

鉄筋

箇所

t0.539

m30.539

m3

4.0

42.0

140.0 本

kg

個

2.50 1.35
Co単位体積重量
鉄筋2.5（t/m3）

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=24N/mm2(3h)

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分量

既設伸縮装置撤去
0.539

7.000

4.0

2.0

4.0

2.0

0.400 0.300

140.0

2.0



防護柵補修工

原設計 変更設計

単　位 合計 備　　　　考

既設防護柵撤去工
m 42.8

防護柵設置工
ｱﾙﾐ製、C種－車両用防護柵
H=850mm　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含むm 42.8

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ
2-AP-20相当+
2-AP20L相当組 26.0

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(t≦3cm) 
m2 0.96

無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧工
m3 0.083

ﾄﾞﾘﾙ削孔工 φ25、L=200～245mm
孔 104.0



： 防護柵補修工

L= ×

W= ×

A= × × ×

W= × ×

V= × × × × +

/ 4 × × ×

L= ×

N= × ×

N= × ×

N= ×

N= × ×

N= × ×

52.0 本2.0 13

42.8 m21.400 2.000

12

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

既設防護柵撤去工

防護柵設置工
ｱﾙﾐ製、C種－車両用
防護柵　H=850mm　ｱﾝ
ｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M20×270

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工

鋼材処分量
単位重量
23.3（kg/m）

0.200

997.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分量
Co単位体積重量
2.35（t/m3） 0.07 t2.35

無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧工

0.030

kg42.8 23.3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(t≦3cm) 
0.96 m20.200 2

M20×330
52.0 本

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ
2-AP-20相当+
2-AP20L相当

13 2

ﾄﾞﾘﾙ削孔工 φ25、L=200mm
52.0 孔2.0 13 2

2
×π

φ25、L=245mm
2.0 13 2

0.220 12

26.0 組2

42.8 m

m3

52.0 孔

21.410 2

0.200 0.200

2.0

0.96

2

2

0.030 12 2

0.1143 0.083

13



排水装置補修工

合計 備　　　　考

VP-125

既設排水管切断(φ114)

単　位

排水管取替え工

1組当たり 箇所

取付金具
組

既設排水管撤去工

L=1.20m

4

M12×35

M6×18

4組

ﾀｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ

ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ
16.0

組 4 4 16.0

4

1.0

1.6

本 1.0 4

2-PL100×4.5×260

1-PL100×4.5×340

4.0

4.0

原設計 変更設計

m 0.4 4



： 排水装置補修工

L= ×

L=

W= ×

N=

N= 2- ×

N= 1- ×

N=

N=

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

排水管取替え工 VP-125，L=1.20m
1.0 1.0 本

1.0 組

1.0 組

PL 100 260

×　4.5 340

取付金具 SS400
×　4.5

PL 100

4.0 4.0 組

鋼材処分量 φ114×1.06

8.2 kg

ﾀｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ M6×18
4.0 4.0 組

単位重量
7.7（kg/m） 1.06 7.7

ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ M12×35（メッキ処理）

既設排水管撤去工
既設排水管切断
(φ114) 0.114 0.4π

1.06

m

1.06 m



橋梁塗装工

原設計 変更設計

単　位 1m(1箇所)当たり 箇所 合計 備　　　　考延長

主桁
m2 2.668 3

分配横桁
m2 1.780 2

-m2 0.423 2 0.8

m2 0.842 4 9.62.850

-

m2 0.990 4 11.32.850

m2 0.160 20 3.2
リブ

中間横桁

端横桁

21.400

2.850 10.1

171.3

205.7合計

控除分
m2 0.076 - 8 0.6



： 橋梁塗装工

A= （ × 2 ＋ × 2 ＋ ） × 2 ＋

A= （ × 2 ＋ × 2 ＋ ） × 2 ＋

A= （ ＋ /2 × ＋ × × 2 ＋

（ × 2 ＋ ＋ ＋ ) ×

A= ×2 ＋ × 2 ＋ ＋ × 2 ＋

A= × 2 ＋ × 2 ＋ ＋

A= × × 2 ＋ ×

A= ×

形 状 及 び 算 式 数　量 単位

2.668

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法

m
2
/m

主桁
H-900×300×16×
28

1.780 m2/m

0.423 m
2
/箇所

分配横桁
H-600×200×10×
15

0.090

0.5700.015

0.842

0.990

0.844

m
2
/m0.095

中間横桁 C-250×90×9×13
0.081

端横桁
H-600×200×10×
15

m
2
/m0.250

控除分
0.076 m

2
/箇所

リブ PL-90×9×844
0.160 m

2
/箇所0.090

0.2 0.510) 0.450 0.510

0.224

0.028 0.142 0.844 0.300

0.015 0.095 0.570 0.200

0.009

0.090

0.844 0.009

0.090)

0.013

0.200

0.844

0.090 0.481 0.471 0.200



断面修復工

m2

左官工法
m3 0.006 0.033 0.240 0.30.014

変更設計

備　　　　考

断面修復工

下地処理工

親柱

0.180 0.325 4.800 0.117

原設計

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾌﾟﾗｲﾏｰ（0.45kg/m
2
）

5.4

単　位 床版 A1 A2 合計



： 断面修復工

A= ×

A= ×

合計

A= ×

A= ×

A= ×

合計

A= × /

A= × /

A= × /

A= × /

A= × /

合計

V= × ×

V= × ×

合計

V= × ×

V= × ×

V= × ×

合計

V= ( × × ) /

V= ( × × ) /

.

V= ( × × ) /

V= ( × × ) /

V= ( × × ) /

合計

W= ×

0.273 m2

0.050 0.250 0.100 2

0.150 2

20.100 0.400 0.050

⑤親柱 〃
0.150 0.400

0.117 m2

①親柱
はつり、
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 0.001 m3

m3

⑤親柱 〃
0.030 m20.150 0.400 2

④親柱 〃
0.038 m20.150 0.500 2

③親柱 〃
0.023 m20.150 0.300 2

②親柱 〃
0.006 m20.050 0.250 2

②親柱 〃
0.001 m3

0.003 m3

④親柱 〃
0.006 m3

0.006 m3

②床版 〃
0.300 0.300 0.030 0.003

①床版
はつり、
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 0.300 0.300 0.030 0.003 m3

m2

0.300

0.180 m2

②床版 〃
0.300 0.300 0.090

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

①下部工（A1胸
壁）

下地処理
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布
（0.45kg/m2） 0.150 m20.300 0.500

②下部工（A1胸
壁）

〃
0.175 m20.350 0.500

③下部工（A2竪
壁）

〃
4.800 m2

①床版
下地処理
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布
（0.45kg/m2） 0.300 0.090 m2

①下部工（A1胸
壁）

はつり、
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 0.015 m30.1000.300 0.500

②下部工（A1胸
壁）

〃
0.018 m3

③下部工（A2竪
壁）

〃

0.350 0.500 0.100

0.240 m30.0500.600

5.125

m3

0.150 0.500 0.150

0.69 t

2

m2

〃
0.0030.150 0.300

0.014 m3

2

0.100

①親柱
下地処理
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布
（0.45kg/m2） 0.100 0.400 2 0.020 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分量
Co単位体積重量
2.35（t/m3） 0.293 2.35

③親柱

0.600 8.000

8.000



支承補修工

鉄筋

基 3.0 3.0 6.0

支承防錆工
ﾌﾞﾗｽﾄ処理、金属溶射、
ｴﾎﾟｷｼ系保護材m2 0.14 0.14 0.3

差し筋ｱﾝｶｰ

0.0140.0070.007t
SD345、D13

24.012.012.0本
D13×100

無収縮ﾓﾙﾀﾙ
m3 0.062 0.062 0.1

型枠 無筋構造物
m2 0.23 0.23 0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(3cm＜t≦6cm) 
m2 1.67 1.67 3.3

単　位 A1 A2 備　　　　考

原設計 変更設計

合計



： 支承補修工

A= + / 2} × { ( + / 2}

－ × ] ×

W= × ×

A= （ × 2 + ） × × 3

V= × － × × × 3

W= × 3 /

N= ×

A= （ × - × ） × 3

A1橋台側(N=3基)、A2橋台側(N=3基)

N= +

1000

2.35

支承防錆工
ﾌﾞﾗｽﾄ処理、金属溶
射、ｴﾎﾟｷｼ系保護材

ｺﾝｸﾘｰﾄ処分量
Co単位体積重量
2.35（t/m3） 0.14 t1.67 0.035

6.0

0.410 0.220 0.14 m20.220

差し筋ｱﾝｶｰ D13×100
4 12.0 本

支承防錆工
A1,A2共通

3

0.500

鉄筋 SD345、D13
0.0072.2

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

0.0450.700 0.23

3.0

工種 原設計 変更設計

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(3cm＜t≦6cm)

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

3.0

0.062

基

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工
A1,A2共通

型枠 無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり工

0.200

0.5 0.700 0.220 m3

1.67 m2

t

0.410) 0.080

m2

1.100 1.000)0.590)0.640

3

[ { (

0.220 0.410



ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工

ｼﾗﾝ系（0.2kg/m2）
m2 12.96 31.210.04 8.16

下地処理工

含浸材塗布

m2 10.04 8.16 12.96 31.2

原設計 変更設計

単　位 張出、床版 A1 A2 合計 備　　　　考



： コンクリート表面保護工

A= × ×

A= × ×

合計

A= × × ＋ × × ＋

× ×

A= × － × × 3

合計

A= × × ＋ × × ＋

× ×

A= × － × × 3

A= ×

合計

1.100

0.600 8.000

1.500 0.300 2 1.000 1.092 2

8.16 m2

12.96 m2

2 5.07 m2

3.09 m2

下部工（A2竪壁）
4.80 m2

0.650 8.000

下部工（A2胸壁）

下部工（A2橋台）
0.640

0.345 2.884

m2

1.000 1.092

5.07 m2

2

下部工（A1橋台）
0.650 8.000 1.100 3.090.640

0.345 2.884 2

1.500 0.300 2

m2

上部工（床版下面）
0.600 2.600 4 6.24 m2

上部工（張出し部）

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

10.04 m2

1.000 0.950 4 3.80

下部工（A1胸壁）



雑工

4.9

2.0

0.9

1.0

17.6

Dt4t,L=130.0km
回

鉛含有廃棄物収集・運搬

ｽﾗｸﾞ研掃材処理 鉛含有ｽﾗｸﾞ研掃材
t

鉛含有旧塗膜
t 0.2

既設塗膜処理

鋼材運搬処分 既設防護柵・排水管
t

t
無筋Co殻運搬処分

t 2.7
鉄筋Co殻運搬処分

t 2.4
As殻運搬処分

t
As切削材運搬処分

原設計 変更設計

単　位 備　　　　考合計



： 雑工

橋面補修工より

W= +
橋面補修工より

W=
伸縮装置補修工より

W= +

W= + +

W= ( + ) /

W= × /

W= × /

N= ( + ) /

2.4

0.07

支承補修工より

0.14

1.35 1.35

0.69

防護柵補修工より 断面修復工より

205.7

0.2

1.0 t

防護柵補修工より 排水装置補修工より

t0.75
橋梁塗装工より

205.7

4.9 回

997.2 8.2 1,000

23.8

4

0.2

t

1,000

1,000

既設塗膜処理
鉛含有旧塗膜
単位重量
0.75（kg/m2）

鉛含有廃棄物収集・運搬 Dt4t,L=130.0km
2.0

既設防護柵・排水管

無筋Co殻運搬処分

ｽﾗｸﾞ研掃材処理
鉛含有ｽﾗｸﾞ研掃材
単位重量
23.8（kg/m2） 4.9

橋梁塗装工より

t

0.9 t

鋼材運搬処分

鉄筋Co殻運搬処分

2.4 t
As殻運搬処分

2.7

t
As切削材運搬処分

17.4 0.2 17.6

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位



橋梁足場工

湿式塗膜剥離剤工用養生設備工
m2 147.2

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備
m2 147.2

ｼｰﾄ張防護
m2 147.2

m2

原設計 変更設計

147.2

147.2

147.2

m2

吊り足場工 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り足場

単　位 備　　　　考合計

m2

板張防護

両側朝顔



： 橋梁足場工

A= ×

A= ×

A= ×

A= ×

A= ×

A= ×

8.00 18.40

8.00 18.40

8.00 18.40

湿式塗膜剥離剤工
用養生設備工 147.20 m28.00 18.40

ｼｰﾄ張防護
147.20 m2

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備
147.20 m2

両側朝顔
147.20 m2

板張防護
147.20 m2

8.00 18.40

吊り足場工 ﾊﾟｲﾌﾟ吊り足場
147.20 m28.00 18.40

工種 原設計 変更設計

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位



： 除雪工

N=
除雪工

機械除雪、平地道路
等、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級 1.0 1.0 式

工種

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位



： 仮設工

交通誘導員算出参照

N= 式 ( N= 人 )
交通誘導員B 昼間勤務(交替要員無)

1 32 1.0 式

工種

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位




