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工種（橋梁保全工事）
橋長　L=21.50m　　幅員　W=8.00m
橋面補修工　N=1式、伸縮装置補修工　N=1式、防護柵補修工　N=1式
排水装置補修工　N=1式、橋梁塗装工　N=1式、断面修復工　N=1式
支承補修工　N=1式、コンクリート表面保護工　N=1式

特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による 他別紙内訳書参照

開示の区分 □全部開示 □部分開示平成29年度 □非開示

起　　案 平成　　　年　　　月　　　日

工 事 設 計 書

決　　裁 平成　　　年　　　月　　　日
設計担当課 建設政策
決裁区分 市 長 蛯名副市長

市 長 決　　裁
副市長
部 長 （供覧）

工 事 名 称

百沢 地 内工 事 場 所 課　　長

課 長

平成29年度　三本柳橋橋梁補修工事
部　　長

設 計 金 額 ￥

工 事 期 間
平成 30 年 3

課長補佐

日迄 係　　長

　橋梁の長寿命化によるコスト縮減を図るため、長寿命化修繕計画に基づき橋梁補修工事を施工する
ものである。

月 23
日間

弘

前

市
及 び 仕 様
工 事 概 要 設 計 者

工 事
施 行 理 由 審　　査

青森県設計単価表(非公表)等使用
建設リサイクル法対象建設工事



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　三本柳橋橋梁補修工事

式
本工事費

1

式
橋面補修工

1

m2
路面切削

全面切削(4,000m2以下)･6cm以下 無し 148

式
床版防水層工

複合床版防水 成形目地･ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ含む 1

箇所
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ工

削孔含む(φ100×50、φ50×110～140) 2

ｾｯﾄ
充填剤

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 3kg/ｾｯﾄ 1

本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

φ25、樹脂製L=1.2m 2

m2
表層(車道･路肩部)

⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=5cm 1.4m以上 2.30以上2.40t/m3未満 無し 145

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 14

式
路面切削工

t=3cm以下 W=30cm 1

m2
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り 14

m2
表層工Ⅰ(車道･路肩部)

⑤再生密粒度As(13F) t=3cm 1.4m以上 2.30以上2.40t/m3未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 18

m2
表層工Ⅱ(車道･路肩部)

②再生密粒度As(13) t=4cm 1.4m以上 2.30以上2.40t/m3未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 14

m2
不陸整正工

補足材料有(C-20) 平均補充厚t=3cm 14



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　三本柳橋橋梁補修工事

式
伸縮装置補修工

1

ｍ
伸縮装置取替工

鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ 伸縮量20mmﾀｲﾌﾟ 仕上工含む 7

ｍ
伸縮装置取替工

鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ 伸縮量30mmﾀｲﾌﾟ 仕上工含む 7

箇所
地覆目地処理

ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 4

式
防護柵補修工

1

ｍ
既設防護柵撤去工

43

m2
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

3cm以下 1

m3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧工(ﾓﾙﾀﾙ練工)

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｸｽﾀｲﾌﾟ1現場1000m3未満 0 080

ｍ
防護柵設置工(橋梁用高欄設置工)

ｱﾙﾐ製 C種-車両用防護柵 H=850mm ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 43

組
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ

2-AP-20相当+2-AP20L相当 26

孔
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm)

104

式
排水装置補修工

1

ｍ
既設排水管切断(φ114)

t=9mm 2

本
排水管取替え工

VP-125 4
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本工事内訳書
平成29年度　三本柳橋橋梁補修工事

組
取付金具

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む 4

組
ﾀｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ

M6×18 16

式
橋梁塗装工

1

m2
素地調整

清掃･水洗い 1種ｹﾚﾝ 塗膜剥離剤(2回施工) 210

m2
塗替塗装

下塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ･ｽﾌﾟﾚｰ 210

m2
塗替塗装
下塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ 210

m2
塗替塗装
中塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･Rzc-Ⅰ･弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 210

m2
塗替塗装
上塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･Rzc-Ⅰ･弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 210

式
断面修復工

1

橋
断面修復工(左官工法)

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 延べ施工量0.3m3 1

式
支承補修工

1

m2
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

3cmを超え6cm以下 3

m2
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚1~2cm)

3

m2
型枠

一般型枠 鉄筋･無筋構造物 0 500
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本工事内訳書
平成29年度　三本柳橋橋梁補修工事

m3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧工(ﾓﾙﾀﾙ練工)

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｸｽﾀｲﾌﾟ1現場1000m3未満 0 100

ｔ
鉄筋工[市場単価]
SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 0 010

本
差し筋ｱﾝｶｰ

D13×100 24

基
支承防錆工

線支承(150t以下) 6

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護

1

橋
表面被覆工(塗装工法) 下地処理

延べ施工量31m2 1

橋
表面被覆工(塗装工法) ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

延べ施工量31m2 材料使用量31m2 1

式
雑工

1

ｔ
As切削材運搬処分

Dt10t L=3.5km 17 600

ｔ
As殻運搬処分

Dt10t L=3.5km 2 400

ｔ
鉄筋Co殻運搬処分

Dt2t L=3.5km 2 700

ｔ
無筋Co殻運搬処分

Dt2t L=3.5km 0 900

式
鋼材運搬処分

Dt2t L=14.8km 平均積載重量0.8超1.1以下 1

ｔ
既設塗膜処理

鉛含有旧塗膜 0 200
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平成29年度　三本柳橋橋梁補修工事

ｔ
ｽﾗｸﾞ研掃材処理

鉛含有ｽﾗｸﾞ研掃材 4 900

回
鉛含有廃棄物収集・運搬

Dt4t L=130km 2

式
橋梁足場工

1

m2
床版補強足場 TYPE-A3

総月数1.7月 吊足場(部材移動有) 150

m2
床版補強足場 TYPE-B

総月数1.7月 両面朝顔 150

m2
防護工 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無

両側朝顔 板張防護 供用1.7ヶ月 床版補強等足場 150

m2
防護工 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無

両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 供用1.7ヶ月 床版補強等足場 150

m2
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備工

組立解体費+損料 0.3箇月 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無 150

m2
湿式塗膜剥離剤工用養生設備工

組立解体費+損料 0.6箇月 一般用地内･河川高水敷部等 極小面積補正無 150

式
除雪工

1

式
機械除雪 15tﾌﾞﾙ 平地の道路等

距離15m 151m2 1

式
仮設工

1

式
交通誘導警備員B 16日 2人

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) 1

直接工事費
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平成29年度　三本柳橋橋梁補修工事

式
運搬費

1

共通仮設費(積上分計)

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計

純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計


