
橋面補修工 路面切削工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、t=5cm ｍ2 112 A= 111.6 ｍ2

舗装切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=7cm ｍ 18 L= 18.2 ｍ

路面切削工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=3cm ｍ2 6 A= 5.5 ｍ2

舗装版取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=7cm ｍ2 18 A= 18.2 ｍ2

表層工 改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F)、t=5cm ｍ2 112 A= 111.6 ｍ2

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm ｍ2 24 A= 23.7 ｍ2

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13)、t=4cm ｍ2 18 A= 18.2 ｍ2

不陸整正 C-20 平均補充厚、t=3cm ｍ2 18 A= 18.2 ｍ2

床版防水工 複合防水工法 ｍ2 112 A= 111.6 ｍ2

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ18 ｍ 64 L= 63.9 ｍ

端部成型目地 B=3.0cm、t=5mm厚、ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ同等品以上 ｍ 52 L= 51.6 ｍ

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 削孔含む(φ50×370～420，φ100×30) 箇所 12 N= 12 箇所

充填剤 ｴﾎﾟｷｼ樹脂　3kg/セット ｾｯﾄ 2 N= 2 ｾｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ20、樹脂製、L=2.3ｍ 本 1 N= 1.0 本

φ20、樹脂製、L=2.5ｍ 本 1 N= 1.0 本

φ20、樹脂製、L=2.7ｍ 本 1 N= 1.0 本

φ20、樹脂製、L=2.9ｍ 本 1 N= 1.0 本

伸縮装置補修工 伸縮装置補修工(取替工) 非排水型、鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ、伸縮量20mmﾀｲﾌﾟ ｍ 18.2 L= 18.20 ｍ

単 位 積算数量 設計数量

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別



単 位 積算数量 設計数量

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別

伸縮装置補修工 ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ、縦目地 ｍ 13.4 L= 13.40 ｍ

伸縮装置補修工(仕上工)鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ ｍ 18.2 L= 18.20 ｍ

目地処理工 ｼﾘｺｰﾝ系目地材 箇所 4 N= 4 箇所

地覆補修工 表面保護工 下地処理工、浸透性保護塗装工(ｹｲ酸塩系） ｍ2 下部工補修工に計上 A= 21.8 ｍ2

排水装置補修工 排水装置取替え工 排水管(□125×75×t3.2) ｍ 12 L= 12.0 ｍ

排水管(□125×75×t3.2) L=603mm，2150mm、目皿･蓋･取付金具含む 組 1 N= 1.0 組

L=603mm，2693mm、目皿･蓋･取付金具含む 組 1 N= 1.0 組

L=603mm，2105mm、目皿･蓋･取付金具含む 組 1 N= 1.0 組

L=603mm，2648mm、目皿･蓋･取付金具含む 組 1 N= 1.0 組

ｱﾝｶｰ削孔工 φ14 箇所 4 N= 4.0 箇所

地覆取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) ｍ3 0.2 V= 0.2 ｍ3

地覆復旧工 ｺﾝｸﾘｰﾄ(24N-8-25) ｍ3 0.2 V= 0.2 ｍ3

下部工補修工 表面保護工 下地処理工、浸透性保護塗装工(ｹｲ酸塩系） ｍ2 23 A= 1.6 ｍ2

( 13.2 t)
雑工 Co切削材運搬・処分 運搬距離　L=7.4km m3 6 V= 5.6 m3

( 0.5 t)
As切削材運搬・処分 運搬距離　L=7.4km m3 0.2 V= 0.2 m3

( 3.1 t)
As殻運搬・処分 運搬距離　L=7.4km m3 1 V= 1.3 m3

( 3.5 t)
Co殻(有筋)運搬・処分 運搬距離　L=7.4km m3 1 V= 1.4 m3

( 0.5 t)
Co殻(無筋)運搬・処分 運搬距離　L=7.4km m3 0.2 V= 0.2 m3



単 位 積算数量 設計数量

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別

仮設工 除雪工 機械除雪，平地道路等，ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級 式 1 N= 1.0 式

交通誘導員B 昼間勤務(交代要員無) 式 1 N= 1.0 式



橋面補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

路面切削工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、t=5cm

A = 12.900 × 9.100 - 12.900 × 0.450 = 111.6 ｍ2

厚さ

Co切削材積込み・運搬 V = 0.05 = 5.6 m3

Co切削材処分量 W = 2.35 t/m3 = 13.2 t

取付舗装

舗装切断工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=7cm

A1側 L1 = 9.100 = 9.1 ｍ

A2側 L2 = 9.100 = 9.1 ｍ

ΣL = 18.2 ｍ

路面切削工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=3cm

A = (0.300+0.300)×9.100 = 5.5 ｍ2

厚さ

As切削材積込み・運搬 V = 0.03 = 0.2 m3

As切削材処分量 W = 2.35 t/m3 = 0.5 t

舗装版取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、t=7cm

A = (1.000+1.000)×9.100 = 18.2 ｍ2

厚さ

As殻積込み・運搬 V = 0.07 = 1.3 m3

As殻処分量 W = 2.35 t/m3 = 3.1 t

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層工 改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F)、t=5cm

橋梁上 A = (6.375+2.275)×12.900 = 111.6 ｍ2

取付部

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm

A = (1.300+1.300)×9.100 = 23.7 ｍ2

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13)、t=4cm

A = (1.000+1.000)×9.100 = 18.2 ｍ2

不陸整正 C-20 平均補充厚、t=3cm

A = (1.000+1.000)×9.100 = 18.2 ｍ2

撤去面積

×

5.6 ×

撤去面積

5.50 ×

111.60

（亀田橋）

×

18.20

撤去面積

×

1.3 ×

0.2



橋面補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

床版防水工 複合防水工法

A = 12.900×6.375+12.900×2.275 = 111.6 ｍ2

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ18

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ取付 L1 = 4.6+0.3+0.5+0.5+4.3+0.5+0.5+4.3+0.5+0.5+2.0 = 18.5 ｍ

L2 = 1.8+0.7+0.7+3.9+0.7+0.7+3.9+0.7+0.7+1.7 = 15.5 ｍ

L3 = 0.8+0.9+3.6+0.9+0.9+3.6+0.9+0.9+1.6 = 14.1 ｍ

L4 = 2.3+0.3+0.4+0.4+4.4+0.4+0.4+4.4+0.4+0.4+2.0 = 15.8 ｍ

ΣL = 63.9 ｍ

端部成型目地 B=3.0cm、t=5mm厚、ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ同等品以上

L = 12.900 × 4 = 51.6 ｍ

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 床版厚　45cm用（推定厚）

N= 図面より = 6 箇所

床版厚　40cm用（推定厚）

N= 図面より = 6 箇所

ΣN = 12 箇所

コア削孔工 φ100mm、L=30mm、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

N= 図面より = 12 孔

φ50mm、L=420mm、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

N= 図面より = 6 孔

φ50mm、L=370mm、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

N= 図面より = 6 孔

ΣN = 12 孔

充填剤 ｴﾎﾟｷｼ樹脂　3kg/セット

V = 0.35 × 12 = 4.2 kg

N = 4.2 ÷ 3 = 1.4 ｾｯﾄ = 2 ｾｯﾄ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ20mm(樹脂製)

L1 = 1.4+0.4+0.5 = 2.3 ｍ

L2 = 1.5+0.4+0.6 = 2.5 ｍ

L3 = 1.6+0.4+0.7 = 2.7 ｍ

L4 = 1.7+0.4+0.8 = 2.9 ｍ

（亀田橋）



伸縮装置補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

伸縮装置補修工(取替工) 非排水型、鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ、伸縮量20mmﾀｲﾌﾟ

伸縮装置本体 A1・A2橋台、N=2箇所

L1 = = 9.10 ｍ

L2 = = 9.10 ｍ

ΣL = 18.20 ｍ

ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ、縦目地

L3 = = 13.40 ｍ

差筋アンカー D16×100 352 本

D13×100 (縦目地) 264 本

鉄　　筋 SD345 D13

W = 71kg ÷　1000 = 0.071 t

SD345 D16 (縦目地)

W = 87kg ÷　1000 = 0.087 t

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

A1側 V1 = (0.400+0.300)×0.070×9.100 = 0.45 ｍ3

A2側 V2 = (0.400+0.300)×0.070×9.100 = 0.45 ｍ3

ΣV = 0.90 ｍ3

縦目地 V3 = (0.200+0.200)×0.100×(6.420+6.420) = 0.51 ｍ3

伸縮装置補修工(仕上工) 鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ

L = 9.100 + 9.100 = 18.20 ｍ

目地処理工 ｼﾘｺｰﾝ系目地材 4 箇所

既設伸縮装置撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(有筋)

A1側 V1 = (0.400+0.300)×0.070×9.100 = 0.45 ｍ3

A2側 V2 = (0.400+0.300)×0.070×9.100 = 0.45 ｍ3

縦目地 V3 = (0.200+0.200)×0.100×(6.420+6.420) = 0.51 ｍ3

ΣV = 1.41 ｍ3

Co殻(有筋)処分量 W = 1.41 × t/m3 = 3.53 t

（亀田橋）

9.100

2.50

9.100

13.400



地覆補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

表面保護工 下地処理工、浸透性保護塗装工(ｹｲ酸塩系）

上流側 A1 = (0.600+0.250)×13.50 = 11.5 ｍ2

下流側 A2 = (0.600+0.250)×13.50 = 11.5 ｍ2

防護柵PL控除 A = -(0.280×0.230)×9×2 = -1.2 ｍ2

ΣA = 21.8 ｍ2

（亀田橋）



排水装置補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

排水装置取替え工 排水管(□125×75×t3.2)

4箇所当り数量 L= 0.603×4 = 2.4 ｍ

L= 2.150×1 = 2.2 ｍ

L= 2.693×1 = 2.7 ｍ

L= 2.105×1 = 2.1 ｍ

L= 2.648×1 = 2.6 ｍ

ΣL = 12.0 ｍ

目皿(4-φ6×68)

N = 4 = 4.0 組

蓋(PL t=4.5mm，φ6×50，ﾁｪｰﾝ)

N = 4 = 4.0 組

　PL65×t4.5×435

N = 6 = 6.0 組

　PL65×t4.5×854

N = 2 = 2.0 組

　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M16×50

N = 2 = 2.0 組

取付ﾎﾞﾙﾄ

　ｲﾝｻｰﾄ M12 + ｲﾝｻｰﾄ用ﾎﾞﾙﾄ M12×40

N = 16 = 16.0 組

ｱﾝｶｰ削孔工 φ14 4孔/箇所

N = 4 = 4.0 箇所

地覆取壊し工 既設鉄筋残存

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) V1 = 0.325×0.300×0.600×2 = 0.1 ｍ3

V2 = 0.360×0.300×0.600×2 = 0.1 ｍ3

ΣV = 0.2 ｍ3

Co殻積込み・運搬 V = = 0.2 m3

Co殻(無筋)処分量 W = 2.35 t/m3 = 0.5 t

地覆復旧工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N-8-25

V1 = 0.325×0.300×0.600×2 = 0.1 ｍ3

V2 = 0.360×0.300×0.600×2 = 0.1 ｍ3

ΣV = 0.2 ｍ3

型　枠

A1 = 0.325 × 0.300 × 2 × 2 = 0.4 ｍ2

A2 = 0.360 × 0.300 × 2 × 2 = 0.4 ｍ2

ΣA = 0.8 ｍ2

（亀田橋）

×0.2

0.2



下部工補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

表面保護工 下地処理工、浸透性保護塗装工(ｹｲ酸塩系）

A1橋台 上流側 = 0.56 ｍ2

下流側 = 0.89 ｍ2

ΣA = 1.45 ｍ2

A2橋台 下流側 = 0.18 ｍ2

ΣA = 0.18 ｍ2

ΣA = + = 1.63 ｍ2

（亀田橋）

CAD計測より

〃

CAD計測より

1.45 0.18



雑工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

Co切削材運搬・処分 運搬距離　L=7.4km

橋面補修工より

V= 5.6 = 5.6 m3

W= 13.2 = 13.2 t

As切削材運搬・処分 運搬距離　L=7.4km

橋面補修工より

V= 0.2 = 0.2 m3

W= 0.5 = 0.5 t

As殻運搬・処分 運搬距離　L=7.4km

橋面補修工より

V= 1.3 = 1.3 m3

W= 3.1 = 3.1 t

Co殻(有筋)運搬・処分 運搬距離　L=7.4km

伸縮装置補修工より

V= 1.41 = 1.4 m3

W= 3.53 = 3.5 t

Co殻(無筋)運搬・処分 運搬距離　L=7.4km

排水装置補修工より

V= 0.2 = 0.2 m3

W= 0.5 = 0.5 t

（亀田橋）



仮設工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

除雪工 機械除雪，平地道路等，ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級

N= 1.0 = 1.0 式

交通誘導員B 昼間勤務(交代要員無)

N= 1.0 = 1.0 式

（亀田橋）




