
 課

□
□
□
□

弘前市大字

工種（橋梁保全工事）
橋長　L=13.54m　　幅員　W=9.10m
橋面補修工　N=1式、伸縮装置補修工　N=1式、地覆補修工　N=1式
排水装置補修工　N=1式、下部工補修工　N=1式
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青森県設計単価表(非公表)等使用
建設リサイクル法対象建設工事

課長補佐

日迄 係　　長

　橋梁の長寿命化によるコスト縮減を図るため、長寿命化修繕計画に基づき橋梁補修工事を施工する
ものである。

月 28工 事 期 間
平成 30 年 3

日間

部 長 （供覧）

工 事 名 称

坂市 地 内工 事 場 所 課　　長

課 長

平成29年度　亀田橋橋梁補修工事
部　　長

設 計 金 額 ￥

起　　案 平成　　　年　　　月　　　日

工 事 設 計 書

決　　裁 平成　　　年　　　月　　　日
設計担当課 建設政策
決裁区分 市 長 蛯名副市長

市 長 決　　裁
副市長

開示の区分 □全部開示 □部分開示平成29年度 □非開示



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　亀田橋橋梁補修工事

式
本工事費

1

式
橋面補修工

1

m2
路面切削工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=5cm 112

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 18

式
路面切削工

t=3cm以下 W=30cm 1

m2
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り 18

m2
表層(車道･路肩部)

⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=5cm 1.4m以上 2.30以上2.40t/m3未満 無し 112

m2
表層工Ⅰ(車道･路肩部)

⑤再生密粒度As(13F) t=3cm 1.4m以上 2.30以上2.40t/m3未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 24

m2
表層工Ⅱ(車道･路肩部)

②再生密粒度As(13) t=4cm 1.4m以上 2.30以上2.40t/m3未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 18

m2
不陸整正工

補足材料有(C-20) 平均補充厚t=3cm 18

式
床版防水工

複合床版防水 成形目地･ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ含む 1

箇所
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ工

削孔含む(φ100×30、φ50×370～420) 12

ｾｯﾄ
充填剤

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 3kg/ｾｯﾄ 2

本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

φ20、樹脂製、L=2.3ｍ 1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　亀田橋橋梁補修工事

本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

φ20、樹脂製、L=2.5ｍ 1

本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

φ20、樹脂製、L=2.7ｍ 1

本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

φ20、樹脂製、L=2.9ｍ 1

式
伸縮装置補修工

1

ｍ
伸縮装置補修(取替工)(鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等)

鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ 伸縮量20mm 18 200

ｍ
橋梁用伸縮継手装置設置工

補修 軽量型 1車線相当 夜間無 本体材料有(ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ) 縦目地 13 400

ｍ
伸縮装置補修(仕上工)(鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置)

鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ 18 200

箇所
目地処理工

ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材 4

式
排水装置補修工

1

ｍ
排水装置取替え工

排水管(□125×75×t3.2) 12

組
排水管

□125×75×t3.2×603，2150、目皿･蓋･取付金具含む 1

組
排水管

□125×75×t3.2×603，2693、目皿･蓋･取付金具含む 1

組
排水管

□125×75×t3.2×603，2105、目皿･蓋･取付金具含む 1

組
排水管

□125×75×t3.2×603，2648、目皿･蓋･取付金具含む 1
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箇所
ｱﾝｶｰ削孔工

削孔径10mm以上30未満 4

m3
地覆取壊し工(とりこわし)

0 200

m3
地覆復旧工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

24-8-25(20)(普通) 養生工有り 0 200

式
下部工補修工

1

橋
表面被覆工(塗装工法) 下地処理

延べ施工量23m2 1

橋
表面被覆工(塗装工法) ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

延べ施工量23m2 材料使用量23m2 1

式
雑工

1

m3
Co切削材運搬処分

Dt10t L=7.4km 6

m3
As切削材運搬処分

Dt10t L=7.4km 0 200

m3
As殻運搬処分

Dt10t L=7.4km 1

m3
Co殻(有筋)運搬処分

Dt2t L=7.4km 1

m3
Co殻(無筋)運搬処分

Dt2t L=7.4km 0 200

式
仮設工

1

式
機械除雪 15tﾌﾞﾙ 平地の道路等

距離15m 123m2 1
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式
交通誘導警備員B 15日 2人

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) 1

直接工事費

式
運搬費

1

共通仮設費(積上分計)

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計

純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格

％
消費税及び地方消費税

8
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工事費計


