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　道路改良工事をおこなうことにより、歩行者の安全確保と車両交通の円滑化を図るものである。
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費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　悪戸青柳線道路改良工事（ゼロ市債）

本工事費

式
土工

1

m3
床掘り

土砂 小規模 70

m3
埋戻し

小規模 土砂 30

m3
路体(築堤)盛土

2.5m未満 6

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 2.5km以下 良好 30

m3
整地

残土受入れ地での処理 30

式
排水工

1

ｍ
自由勾配側溝(標準単価)
B300×H500　1,000kg/個以下 0.26m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.5m3/10m 0.3m3/10m 19

ｍ
自由勾配側溝(標準単価)
B300×H600 1,000kg/個以下 制約無 0.27m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.5m3/10m 0.3m3/10m 18

ｍ
自由勾配側溝(標準単価)
B300×H700 1,000kg/個以下 制約無 0.27m3/10m 基礎砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.5m3/10m 0.3m3/10m 14

枚
蓋版(標準単価)

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞB300用　Ｔ-25　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 5

枚
蓋版(標準単価)

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 400*500mm ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 40

基
集水桝（二次製品）

据付　□600×900 800kgを超え1,200kg以下 砕石有り 1
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枚
蓋版(標準単価)

桝用Gr蓋 T-25 600*600用 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 1

ｍ
U型側溝(標準単価)
再利用撤去･据付け 落蓋側溝240型 L=1,000mm･500kg/個以下 砕石有 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 0.4m3/10m 1

枚
蓋版(標準単価)

再利用撤去･据付け　落蓋側溝Co蓋　B240用　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 2

式
舗装工

1

m2
凍上抑制層

路盤用砂 t=12cm 26

m2
下層路盤(歩道部)

RC-40 t=30cm 26

m2
上層路盤(歩道部)

C-20 t=10cm 26

m2
不陸整正（見積もり）

C-20 平均厚t=3cm 371

m2
表層(車道･路肩部)

1.4m以上 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 397

式
交通安全施設工

1

式
外側線

ﾍﾟｲﾝﾄ式（溶剤型）　最低保障 1

式
停止線・路面標示

溶融式（手動）　最低保障 1

回
現場発生品･支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下 1

式
雑工

1
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ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 243

m2
As舗装版取壊し

直接掘削積込 t=5cm L=7.0km 170

m2
舗装復旧工（民地）

表層工⑤再生密粒度As(13F) t=5cm 43

m2
舗装復旧工（民地）

路盤工 C-20 t=10cm 11

m2
舗装復旧工（民地）

不陸整正（見積もり）　C-20　平均厚t=3cm 32

基
付属物設置工(境界杭設置)

根巻基礎無し ｺﾝｸﾘｰﾄ境界標杭 手間+材料費(標準) 10本未満 3

式
路面標示消去

削取り式 最低保障 1

基
標識移設(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝撤去・設置）

一時停止　基礎式  80kgを超え400kg以下 砕石有り 1

m3
構造物取壊し工

機械　鉄筋Co　運搬処分含む　L=7.0km 3

式
仮設工

1

式
交通誘導警備員B 10日 2人

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) 1

直接工事費

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計
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純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計



補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容

費　目　名 計　算　式　内　容

経費一覧表
平成29年度　悪戸青柳線道路改良工事（ゼロ市債）

建設

共通仮設費対象額

工種区分 道路改良工事 現場環境改善（率分）計上区分 計上しない

共通仮設費対象額（処分費控除前）

現場環境改善（率分）補正 ｢施工地域･工事場所による補正｣で選択 施工地域･工事場所による補正 補正無し【共 +0%、現 +0%】

共通仮設費(率分)

施工時期（冬期）補正 補正なし 前払金支出割合区分 35%を超え40%以下【一般管理 ×1.00】

現場管理費対象額

契約保証に係る補正 金銭的保証必要  【一般管理 +0.04%】 砂防･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし 【現場管理 +0%】

現場管理費

緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし           【現場管理 +0%】 除雪工事の営繕費補正（施設貸与） 上記以外         【共通仮設×1.00】

一般管理費等対象額

消費税率(%) 8 週休2日補正 補正なし【共×1.00､現×1.00】

契約保証対象額

一般管理費等

契約保証


