
平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 ﾚﾍﾞﾙ6 数　量

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 設計数量 積算数量

道路改良工事 式 1 1

道路土工 式 1 1

土工 式 1 1

掘削 土砂 BH0.28m3 m3 61.4 60

盛土 W=2.5未満 振動ﾛｰﾗ0.8～1.1t m3 2.1 2

床掘り 土砂 BH0.28m3 m3 4.6 5

埋戻し 土砂 BH0.28m3 m3 4.6 5

残土処理 残土受入地での処理 BH0.28m3 m3 58.6 60

法面工 式 1 1

盛土法面整形 現場制約有り ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ60～80kg m2 4.5 5

舗装工 式 1 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1

路床置換工 再生砕石(RC-40) t=33cm m2 76.0 76

単位 摘　要



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 ﾚﾍﾞﾙ6 数　量

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 設計数量 積算数量
単位 摘　要

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=12cm m2 76.0 76

上層路盤工 粒調砕石(M-40) t=12cm m2 153.0 153

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13F) t=4cm m2 153.0 153

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 627.9 628

進入路舗装工 式 1 1

路盤工 切込砕石(C-20) t=10cm m2 24.0 24

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm m2 24.0 24

排水工 式 1 1

作業土工 式 1 1

床掘り 土砂 BH0.28m3 m3 10.3 10

埋戻し 土砂 BH0.28m3 m3 4.5 5

残土処理 残土受入地での処理 BH0.28m3 m3 5.3 5

側溝工 式 1 1



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 ﾚﾍﾞﾙ6 数　量

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 設計数量 積算数量
単位 摘　要

自由勾配側溝300型 B300×H300 縦断用 1,000kg/個以下 m 27.0 27

自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 縦断用 T-25 40kg/枚以下 枚 2 2

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 縦断用 40を超え170kg/枚以下 枚 24 24

自由勾配側溝400型 B400×H400 横断用 1,000kg/個以下 m 5.0 5

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用 覆工版用 40を超え170kg/枚以下 枚 2 2

素掘り側溝 m 8.0 8

集水桝工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □800×H600 800kgを超え1,200kg以下 箇所 2 2

桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ □800用 T-25 40を超え170kg/枚以下 枚 2 2

仮設工 式 1 1

防護施設工 式 1 1

横断防止柵 支給品運搬 式 1 1

交通管理工 式 1 1



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 ﾚﾍﾞﾙ6 数　量

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 設計数量 積算数量
単位 摘　要

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 3 3



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　計　算　書

工　種　・　種　別 図　・　計　算　式 数　　量

道路土工 N = 1 = 1 式

土工 N = 1 = 1 式

掘削 V = (土工計算書より) = 57.8

V = × × × 4 (進入路舗装部) = 3.6

Σ = 61.4 m3

盛土 V = (土工計算書より) = 2.1 m3

床掘り V = (土工計算書より) = 4.6 m3

埋戻し V = (土工計算書より) = 4.6 m3

残土処理 V = + - ( + ) / = 58.6 m3

法面工 N = 1 = 1 式

盛土法面整形 A = (土工計算書より) = 4.5 m2

舗装工 N = 1 = 1 式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 N = 1 = 1 式

57.8

4.6

4.6

4.5

0.961.4 2.1 4.64.6

3.0 2.0 0.15

2.1



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　計　算　書

工　種　・　種　別 図　・　計　算　式 数　　量

路床置換工 A = (下層路盤工に同じ) = 76.0 m2

下層路盤工 A = + (舗装工計算書より) = 76.0 m2

上層路盤工 A = + (舗装工計算書より) = 153.0 m2

表層工Ⅱ A = + (舗装工計算書より) = 153.0 m2

表層工Ⅰ A = + (舗装工計算書より) = 627.9 m2

進入路舗装工 N = 1 = 1 式

路盤工 A = × × 4 = 24.0 m2

表層工 A = (路盤工に同じ) = 24.0 m2

排水工 N = 1 = 1 式

作業土工 N = 1 = 1 式

床掘り V = × (素掘り側溝) = 1.6

V = × (自由勾配側溝400型横断用) = 3.5

V = × × × 2 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝) = 5.2

0.2

38.0

76.5

76.0

76.5

3.00

24.0

76.5

76.5

306.8 321.1

38.0

8.0

1.7 1.7

0.7 5.0

0.90

2.00



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　計　算　書

工　種　・　種　別 図　・　計　算　式 数　　量

Σ = 10.3 m3

埋戻し V = × = 1.5

V = ( × × - × × - × × ) × 2 = 3.0

Σ = 4.5 m3

残土処理 V = - / = 5.3 m3

側溝工 N = 1 = 1 式

自由勾配側溝300型 H

L = × 2 (NO.26+12.5～NO.27+6.0) = 27.0 m

自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 N = 1 × 2 = 2 枚

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 N = 12 × 2 = 24 枚

自由勾配側溝400型 H

L = = 5.0 m

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 N = 2 = 2 枚

5.0

0.3

400

5.0

1.2 1.2 0.15

10.3 4.5 0.9

1.7 0.90 1.1 1.1 0.75

300

13.5

1.7



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

数　量　計　算　書

工　種　・　種　別 図　・　計　算　式 数　　量

素掘り側溝 L = = 8.0 m

集水桝工 N = 1 = 1 式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 N = 2 = 2 箇所

桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ N = 2 = 2 枚

仮設工 N = 1 = 1 式

防護施設工 N = 1 = 1 式

横断防止柵 N = 1 = 1 基

支給品運搬 N = 1 = 1 回

交通管理工 N = 1 = 1 式

交通誘導警備員 N = 1 人 × 3 日 = 3 人日

8.0



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

土工計算書

掘　削 盛　土 床掘り 埋戻し

断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積 断面積 平均断面積 体　積 摘　要

m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO.26+12.2 0.0 5.0 -  -  -  -  -  0.4 -  -  0.4 -  -  

NO.27 7.8 4.9 4.95 38.6    -  -  -  0.4 0.40 3.1     0.4 0.40 3.1     

NO.27+6.0 6.0 1.5 3.20 19.2    0.7 0.35 2.1     0.1 0.25 1.5     0.1 0.25 1.5     

小　　　計 13.8 57.8    2.1     4.6     4.6     

測　点
単距離



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

土工計算書

盛土法面整形

法　長 平均長 面　積 法　長 平均長 面　積 法　長 平均長 面　積 法　長 平均長 面　積 摘　要

m m m m2 m m m2 m m m2 m m m2

NO.26+12.2 0.0 -  -  -  

NO.27 7.8 -  -  -  

NO.27+6.0 6.0 1.5 0.75 4.5     

小　　　計 13.8 4.5     -      -      -      

測　点
単距離



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

舗装工　面積計算書　(左側)

下層路盤工 上層路盤工 表層工Ⅱ 表層工Ⅰ

幅員 平均幅 面　積 幅員 平均幅 面　積 幅員 平均幅 面　積 幅員 平均幅 面　積 摘　要

m m m m2 m m m2 m m m2 m m m2

NO.26+12.2 0.0 2.75 -  -  2.75 -  -  2.75 -  -  2.75 -  -  

NO.27 7.8 2.75 2.75 21.5    2.75 2.75 21.5    2.75 2.75 21.5    2.75 2.75 21.5    

NO.27+6.0 6.0 2.75 2.75 16.5    2.75 2.75 16.5    2.75 2.75 16.5    2.75 2.75 16.5    

NO.27+10.0 4.0 2.75 2.75 11.0    2.75 2.75 11.0    2.75 2.75 11.0    

NO.27+14.7 4.7 2.75 2.75 12.9    2.75 2.75 12.9    2.75 2.75 12.9    

NO.28 5.3 2.75 2.75 14.6    2.75 2.75 14.6    2.75 2.75 14.6    

No.29 20.0 2.75 2.75 55.0    

NO.29+14.9 14.9 2.75 2.75 41.0    

NO.30 5.1 2.75 2.75 14.0    

NO.31 20.0 2.75 2.75 55.0    

NO.32 20.0 3.47 3.11 62.2    

NO.32+0.9 0.9 3.50 3.49 3.1     

小　　　計 108.7 38.0    76.5    76.5    306.8   

測　点
単距離



平成29年度 原ケ平狼森線道路改良工事(ｾﾞﾛ市債)

舗装工　面積計算書　(右側)

下層路盤工 上層路盤工 表層工Ⅱ 表層工Ⅰ

幅員 平均幅 面　積 幅員 平均幅 面　積 幅員 平均幅 面　積 幅員 平均幅 面　積 摘　要

m m m m2 m m m2 m m m2 m m m2

NO.26+12.2 0.0 2.75 -  -  2.75 -  -  2.75 -  -  2.75 -  -  

NO.27 7.8 2.75 2.75 21.5    2.75 2.75 21.5    2.75 2.75 21.5    2.75 2.75 21.5    

NO.27+6.0 6.0 2.75 2.75 16.5    2.75 2.75 16.5    2.75 2.75 16.5    2.75 2.75 16.5    

NO.27+10.0 4.0 2.75 2.75 11.0    2.75 2.75 11.0    2.75 2.75 11.0    

NO.27+14.7 4.7 2.75 2.75 12.9    2.75 2.75 12.9    2.75 2.75 12.9    

NO.28 5.3 2.75 2.75 14.6    2.75 2.75 14.6    2.75 2.75 14.6    

No.29 20.0 2.75 2.75 55.0    

NO.29+14.9 14.9 2.75 2.75 41.0    

NO.30 5.1 2.75 2.75 14.0    

NO.31 20.0 2.75 2.75 55.0    

NO.32 20.0 4.75 3.75 75.0    

NO.32+0.9 0.9 5.50 5.13 4.6     

小　　　計 108.7 38.0    76.5    76.5    321.1   

測　点
単距離


