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自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
300用 車道用 L=500mm
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調整ｺﾝｸﾘｰﾄ:②18-8-40BB
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:②18-8-40BB
基礎砕石:再生砕石(最大粒径40㎜)

排水工構造図

図　示 (A1版)
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自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
300用 車道用T-25 L=1000mm

自由勾配側溝(横断用)
B400×H400S=1:20 S=1:20

基礎材

自由勾配側溝 5   
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材料 規格・寸法 数量

材料表

縦断用 300×300 322kg/個
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材料 規格・寸法 数量

材料表

横断用 400×400 642kg/個
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計画舗装 t=64cm

土工定規図
自由勾配側溝400型 横断用

土工定規図
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □800×H600
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調整ｺﾝｸﾘｰﾄ:②18-8-40BB
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:②18-8-40BB
基礎砕石:再生砕石(最大粒径40㎜)
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注)素掘り側溝接続部の吐き口はB300×H420とする
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床掘り：0.7
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注1)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋を10mに1箇所設置すること。

注2)勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄの最小厚を5cmとし、数量は10cmと等厚として算出。

注1)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋を10mに1箇所設置すること。

注2)勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄの最小厚を5cmとし、数量は10cmと等厚として算出。

　　施工に当たっては、勾配調整により変わるので注意すること。
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正面図 側面図

（参考重量　W=0.50t/基）
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