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工種（道路改良工事）
施工延長　L=35.8m 幅　員　W=6.00m
自由勾配側溝(土留型)　(B)400×(H)800　L=33.0m
自由勾配側溝(土留止水型)　(B)400×(H)800　L=2.0m
舗装工　A=33.5㎡

特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による 他別紙内訳書参照

開示の区分 □全部開示 □部分開示平成29年度 □非開示

起　　案 平成　　　年　　　月　　　日

工 事 設 計 書

決　　裁 平成　　　年　　　月　　　日
設計担当課 建設政策
決裁区分 市 長 副市長
市 長 決　　裁
副市長

工 事 名 称

外瀬一丁目 地 内工 事 場 所 課　　長

課 長

平成29年度　浜の町1号線道路改良工事(ゼロ市債)
部　　長

部 長 （供覧）

設 計 者

設 計 金 額 ￥ 課長補佐

工 事 期 間
日間

弘

前

市
及 び 仕 様

日迄 係　　長

　道路改良工事を行うことにより、路面排水能力の向上と車両交通の円滑化を図るものである。
工 事
施 行 理 由 審　　査

平成 30 6 29

青森県設計単価表(非公表)等使用

工 事 概 要



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　浜の町1号線道路改良工事(ゼロ市債)

式
本工事費

1

式
土工

1

m3
盛土

小規模 5

m3
床掘

小規模 土砂 50

m3
埋戻し

小規模 土砂 10

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好 30

m3
整地

残土受入れ地での処理 30

式
排水工

1

ｍ
自由勾配側溝(土留型)(標準単価)

夜間無 1,000kg/個以下 制約無 基礎砕石有 (B)400×(H)800 L=2000mm 33

ｍ
自由勾配側溝(土留止水型)(標準単価)

夜間無 1,000kg/個以下 制約無 基礎砕石有 (B)400×(H)800 L=2000mm 2

枚
自由勾配側溝Gr蓋(標準単価)
据付け 夜間無 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 400用 車道用 L=1.0m 3

枚
自由勾配側溝Gr蓋(止水用)(標準単価)
据付け 夜間無 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 400用 車道用 L=0.5m 2

枚
自由勾配側溝Co蓋(標準単価)
据付け 夜間無 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 400用 車道用 L=0.5m 26

枚
止水板(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型)

400用 H=600mm 減水栓付 1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　浜の町1号線道路改良工事(ゼロ市債)

ｍ
BF200(標準単価)
据付け L補正有 夜間無 L=2,000mm･1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 L=1000mm 1

式
舗装工

1

m2
表層工(車道･路肩部)

②再生密粒度As(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ t=4cm 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 34

m2
上層路盤工(歩道部)

C-20 t=18cm 34

m2
下層路盤(歩道部)

RC-40 t=45cm 34

式
雑工

1

ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工

t=15cm以下 2

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊工

t=7cm,小規模,運搬処分含む,L=1.6km 1

本
視線誘導標撤去・再設置

土中建込 2

本
視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)

両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 4

式
仮設工

1

箇所
水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去

1

箇所
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(作業時排水) 発動発電機

排水量0m3/h以上40m3/h未満 1

式
交通誘導警備員B 5日 2人

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) 1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成29年度　浜の町1号線道路改良工事(ゼロ市債)

直接工事費

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計

純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計



補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容

費　目　名 計　算　式　内　容

経費一覧表
平成29年度　浜の町1号線道路改良工事(ゼロ市債)

頁1

設計

建設

共通仮設費対象額

工種区分 道路改良工事 現場環境改善（率分）計上区分 計上しない

共通仮設費対象額（処分費控除前）

現場環境改善（率分）補正 ｢施工地域･工事場所による補正｣で選択 施工地域･工事場所による補正 市街地(DID補正)(1)(2)【共×1.2又は×1.3､

共通仮設費(率分)

施工時期（冬期）補正 補正なし 前払金支出割合区分 35%を超え40%以下【一般管理 ×1.00】

現場管理費対象額

契約保証に係る補正 金銭的保証必要  【一般管理 +0.04%】 砂防･地すべり等工事の条件 該当する条件はなし 【現場管理 +0%】

現場管理費

緊急工事補正(施工時期と重複しない) 補正なし           【現場管理 +0%】 除雪工事の営繕費補正（施設貸与） 上記以外         【共通仮設×1.00】

一般管理費等対象額

消費税率(%) 8 週休2日補正 補正なし【共×1.00､現×1.00】

契約保証対象額

一般管理費等

契約保証



補　正　項　目 補　正　内　容 補　正　項　目 補　正　内　容

費　目　名 計　算　式　内　容

経費一覧表
平成29年度　浜の町1号線道路改良工事(ゼロ市債)

頁2

設計

建設

復興係数補正 補正無 【共×1.0、現×1.0】 更生工補正 補正なし

工事価格丸め 10,000円丸め切捨一般管理調整 処分費の扱い 基準どおり

契約保証の算出方法 契約保証を別行で算出 市街地･大都市補正丸め 市街地･大都市補正(丸め有)【国交省】

更生工補正の計算方法 補正前率＋施工地域加算＋更生工加算 更生工補正後の丸め 丸めあり


