
数量総括表数量総括表数量総括表数量総括表

小規模 BH0.28 

小規模 BH0.28 

雑　工

( )

床掘

埋戻し

土砂運搬工

排水工

仮設工

FC9-B2-B-300 枚 14 14

1

交通誘導員B　5日×2人 式 1 1

整地 残土受入地での処理 m3 27.7 30

不陸整正工 補充材 C-20　平均厚t=3cm m2

1

落蓋側溝Co蓋 FC3-B 300 枚 80 80

As舗装版取壊し

路盤工　C-20　t=１0cm m2 2.1 2

式 1

直接掘削積込　ｔ＝5ｃｍ L=3.3km　 m2 122.0 122 14.3t

As舗装版切断 ｔ＝15cm以下 m 110.1 110

舗装復旧工（民地） 表層工 ⑤再生密粒度As（13F）　ｔ＝5cm m2 7.0 7

交通誘導員

式 1 1

表層工 ⑤再生密粒度As（１３Ｆ）　ｔ＝5cm m2 81.5 82

自由勾配側溝Gr蓋 B300用　T-14 枚

m 6.0 6

上層路盤工 C-20　t=１0cm m2 18.6 19

2 2

自由勾配側溝Co蓋

式 1

62.9 63

下層路盤工 RC-40　t=30cm m2 18.6 19

凍上抑制層 路盤用砂　ｔ＝12cm m2 18.6 19

落蓋側溝Gr蓋 B300用　T-14 枚 4 4

落蓋側溝 US3-B300A m 43.9 44

式 1 1

自由勾配側溝 US9-B-B300-H300 m 12.0 12

自由勾配側溝 US9-B-B300-H400

工　種 名　　称 規　格　･　寸　法 単位 設計数量 積算数量 摘　　要

m3 6.2 6

m3 34.6 30

舗装復旧工

土工 式 1 1

不陸整正工　補充材 C-20　平均厚t=3cm m2 4.9 5

BH0.28 D4t　L=5km m3 27.7 30



数量計算書数量計算書数量計算書数量計算書

：

（土工計算書より） ＝

（土工計算書より） ＝

- × ＝

＝

34.6 m3小規模 BH0.28 

BH0.28 

D4t　L=5km 34.6V= 6.2

6.2

V=

m3

m3

27.7 m3

6.2

27.7

34.6

1.11

工種

数　量

土工

名　称 位置・規格・寸法

土砂運搬工

床掘

整地 残土受入地での処理

埋戻し 小規模 BH0.28 

単位形 状 及 び 算 式

土砂運搬工より

V=

V=



土　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

断面 平均断面 体積 断面 平均断面 体積

No.4 + 12.1 0.00 1.2         0.2         

No.5 7.90 1.2         1.20       9.5 0.2         0.20       1.6

No.5 + 10.15 10.15 1.2         1.20       12.2 0.2         0.20       2.0

No.5 + 10.15 0.00 0.5         0.1         

No.6 9.85 0.5         0.50       4.9 0.1         0.10       1.0

No.6 + 16.00 16.00 0.5         0.50       8.0 0.1         0.10       1.6

小　　計 43.90 34.6 6.2

床掘 埋戻し



数量計算書数量計算書数量計算書数量計算書

：

＝

＝

+ ÷ = ＝

+ ÷ × - × ＝

＝

÷ = ＝

- × = ＝

10.0 4.4

79.82

12.0

自由勾配側溝

Co蓋 FC9-B2-B-300 N= 2 2 14

4.0 )

単位形 状 及 び 算 式 数　量

L=

N= 枚4

43.9 m43.9

1.8

(6.0 12.0 ) 

N= 12.0 ) (6.0

枚

m

80

m

枚

枚

2

工種 排水工

名　称 規格・寸法

US3-B300A

自由勾配側溝

Gr蓋

B300用　T-14

US9-B-B300-

H400

自由勾配側溝

落蓋側溝

自由勾配側溝

N=FC3-B 300

12.0

43.9

(43.9

L=

6.0

落蓋側溝Co蓋

6.0

(2 2 )

L=

10.0B300用　T-14

US9-B-B300-

H300

落蓋側溝Gr蓋







数量計算書数量計算書数量計算書数量計算書

：

凍上抑制層 + × =

下層路盤工 RC-40　t=30cm + × =

上層路盤工 + × =

= - =

= =

A=

0.3

不陸整正工 A= 81.5

0.3A= (18.0 43.9 )

(18.0 43.9 ) 0.3

(18.0 43.9 )

路盤用砂　ｔ＝12cm

A=

18.6

単位

m2

数　量

81.5

形 状 及 び 算 式

m218.6

81.5

m2

A=

62.9 m2

m2

18.6

18.6

工種 舗装復旧工

表層工

名　称 規格・寸法

⑤再生密粒度As

（１３Ｆ）　ｔ＝5cm

C-20　t=１0cm

舗装工計算書より

表層工-路盤工

補充材 C-20　平均

厚t=3cm



舗　　装　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

幅員 平均幅員 面積

No.4 + 12.1 0.00 2.50       

No.5 7.90 2.68       2.59       20.5

No.5 + 10.65 10.65 2.68       2.68       28.5

No.5 + 10.65 0.00 1.28       自由勾配側溝終点＋影響0.5m

No.6 9.35 1.28       1.28       12.0

No.6 + 16.00 16.00 1.28       1.28       20.5

合　　計 43.90 81.5

表層工



数量計算書数量計算書数量計算書数量計算書

：

雑工数量算出図より L= + + + =

+ + =

雑工数量算出図より A= + =

× × ＝ ｔ

雑工数量算出図より A= × =

× =

= - =A=

不陸整正工　補充

材 C-20　平均厚

t=3cm
2.1

122.0

m27.0

工種

数　量 単位名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式

雑　工

As舗装版切断

m

路盤工　C-20　t=

１0cm

ｔ＝15cm以下

重量

舗装復旧工

（民地）

直接掘削積込　ｔ

＝5ｃｍ L=3.3km

m2

As舗装版取壊し m2

1.0

W= 7.0 0.3 （床掘影響幅）

表層工-路盤工 7.0

110.1

m22.1

7.0

表層工 ⑤再生密粒

度As（13F）　ｔ＝5cm

2.0 7.6 19.6

115.0 7.0

8.4 27.0

45.5

4.9

W= 122.0 0.05 2.35 14.3
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雑工数量算出図

凡例

As舗装版取壊し(t=5cm) A=115.0m2(CAD求積による）

As切断工(一次切断) L=45.5m(CAD計測による)

As切断工(二次切断) L=27.0m(CAD計測による)

As切断工(一次切断) L=19.6m(CAD計測による)

As切断工(一次切断) L=2.0m(CAD計測による)

As舗装版取壊し（民地)(t=5cm) A=7.0m2

As切断工(二次切断) L=8.4m(CAD計測による)
取付舗装工(As)

L=7.0m W=1.0m

As切断工(一次切断) L=7.6m(CAD計測による)


