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数 量 計 算 書

弘 前 市 建 設 部 道 路 維 持 課



P. 1

工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量

施工延長 16.70 -

土工 1 1

床掘り 土砂 小規模（標準） 6.0 6

埋戻し 土砂 小規模 0.1 0.1
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好 5.9 6

整地 残土受入れ地での処理 5.9 6

排水工 1 1

自由勾配側溝 B300×H400(縦断用) 6.5 7

自由勾配側溝 B300×H500(縦断用) 1.0 1

自由勾配側溝 B300×H400(横断用) 6.0 6

グレーチング蓋　縦断用

自由勾配側溝蓋 300用　T-25　細目　L=495㎜ 1 1

コンクリート蓋　車道用

自由勾配側溝蓋 300用　T-25　L=500㎜ 6 6

コンクリート蓋　横断用

自由勾配側溝蓋 300用　覆工板型　L=995㎜ 3 3

プレキャスト集水桝 B600×B600×H600 1 1

B600×B600用

ますぶた用グレーチング T-25　細目　2分割 1 1

舗装復旧工 1 1

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

下層路盤 t=32.5cm 2.0 2

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

下層路盤 t=37.5cm 1.8 2

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

下層路盤 t=42.5cm 0.3 0.3

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

下層路盤 t=45cm 2.1 2

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

上層路盤 t=10cm 1.8 2

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

上層路盤 t=20cm 4.3 4
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P. 2

工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量

舗装復旧工 1 1

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

不陸整正 t=2cm 64.3 64

PK-3 再生⑤密粒度As(13F)

表層 t=5cm 7.3 7

PK-3 再生②密粒度As(13)

表層Ⅱ t=4cm 63.2 63

PK-4 再生⑤密粒度As(13F)

表層Ⅰ t=3cm 64.3 64

交通安全施設工 1 1

溶融式
区画線設置(外側線・横断歩道) 実線・ゼブラ W=15cm・45cm 1 1

雑工 1 1

舗装版切断 As版　15cm以下 52.3 52

舗装版破砕 As版　10cm以下 75.2 75
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

As殻運搬・処分 舗装版厚15㎝以下) DID有り 3.5㎞以下 良好 5.2 5 W= 12.2 t

W=30cm、t=3cm

小規模路面切削 切削材積込・運搬・処分含む 1 1 A= 1.1 ㎡

構造物取壊･運搬･処分(複合) 機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

鉄筋構造物 制約無 夜間無 対策不要 DID有り 3.5km以下 0.6 0.6 W= 1.6 t
構造物取壊･運搬･処分(複合) 機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

無筋構造物 制約無 夜間無 対策不要 DID有り 3.5km以下 1.7 2 W= 4.0 t

コンクリート②18-8-40

間詰工 W=10cm、t=10cm 1 1 V= 0.1 ㎥

コンクリート②18-8-40

民地取付工 W=63cm、t=10cm 1 1 V= 0.3 ㎥

仮設工 1 1

交通管理工 交通誘導警備員B 4 4
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V1 = ÷ × =

V2 = ÷ × =

V3 = ÷ × =
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V = - ÷ =

V = =

P.1

(横断部)

(集水桝)

(縦断部)

(横断部)

(集水桝)

6.0 0.1 0.9

整地

残土受入れ地での処理

4.0 10.0 6.0
No.1+16.80～No.2+2.80

2.4

0.6 3.0∑V =
V1 V2 V3

No.2+3.70～No.2+11.20
4.0 10.0

7.0 10.0 0.9 0.6
No.2+2.80～No.2+3.70

数量計算書土 工

種別・細別

床掘り

土砂 小規模（標準）

上記より 5.9

10.0 0.9 0.01

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好

下段：変更
上段：当初

数　量計　　算　　式
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埋戻し

土砂 小規模
V1 V2

∑V =

7.5 3.0

No.1+16.80～No.2+2.80
0.1 10.0 6.0 0.1

0.1 0.01

No.2+2.80～No.2+3.70
0.1

0.1 ㎥

2.4
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P.2

排水縦断図より

B600×B600×H600 1 基

自由勾配側溝蓋

自由勾配側溝

B300×H400(縦断用) 6.50 m

種別・細別

排 水 工 数量計算書

排水縦断図より

計　　算　　式

上段：当初
下段：変更

数　量

自由勾配側溝

B300×H400(横断用) 6.00 m

自由勾配側溝

B300×H500(縦断用) 1.00 m排水縦断図より

自由勾配側溝蓋
コンクリート蓋　車道用
300用　T-25　L=500㎜ 6 枚

自由勾配側溝蓋
グレーチング蓋　縦断用

300用　T-25　細目　L=495㎜ 1 枚7.50 10.0 m/枚

コンクリート蓋　横断用
300用　覆工板型　L=995㎜ 3 枚

プレキャスト集水桝

ますぶた用グレーチング
B600×B600用

T-25　細目　2分割 1 組



A= ㎡
L= A= ㎡

A = × =

A = × =

A = × =

A = × ( + ) =

A = × =

A = × =

A= × + × + ×

+ × ( + ) + =

A = =

P.3

取付舗装
路盤

5.50
7.30

1.8 ㎡

1.00

t=45cm 0.30 6.00 0.90 2.1

6.50 1.00 5.50 64.3

下層路盤

0.30

下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

6.50 1.00

8.00

0.30 2.00 6.00 0.90

既設集水桝
施工済

横断側溝
B300×H400

(横断用)

集水桝
B600×B600×H600 B300×H400

(縦断用)
B300×H500

(縦断用)

路盤 路盤

表 層
1
.0

0

上層路盤

14.40

14.40

3
.6

5 3
.1

9

B300×H400(横断用・私道側)　布設箇所
0.30 1.8

種別・細別 数　量

下段：変更
上段：当初

下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20
t=10cm ㎡

上層路盤

6.00
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

t=37.5cm 0.30

下層路盤

㎡
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略　図

t=32.5cm 2.0 ㎡0.30 6.50

不陸整正

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

B300×H400(縦断用)　布設箇所

B300×H400(横断用・市道側)　布設箇所

B300×H500(縦断用)　布設箇所

B300×H400(横断用・私道側) + 集水桝　布設箇所

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20
t=2cm 64.3 ㎡

t=42.5cm 0.3 ㎡

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 B300×H400(横断用・市道側) + 集水桝 + B300×H400(縦断用) + B300×H500(縦断用)　布設箇所

t=20cm 0.30 4.3 ㎡

6.00

3.95 2.00 3.65 6.00

表層
PK-3 再生⑤密粒度As(13F)

t=5cm 7.3 ㎡

舗 装 復 旧 工 (1/2)

3.19 0.90

3.49

3
.4

9

不陸整正

略図より



A= × ( + ) + ×

+ × ( + ) =

A= + =

P.4

上段：当初

t=3cm 64.3 ㎡

下段：変更

種別・細別 計　　算　　式 数　量

6.00

63.2
表層Ⅱ 小規模路面切削分

1.1

舗 装 復 旧 工 (2/2)

表層Ⅱ
PK-3 再生②密粒度As(13)

t=4cm 63.2 ㎡

表層Ⅰ
PK-4 再生⑤密粒度As(13F)

6.50

数量計算書

3.95 2.00 3.49 0.90

3.79 1.00 63.2



【 】
L = =

【 】
L = = × 本 =

外側線 W=15cm

横断歩道 W=45cm

P.5

平面図より 10.0 m

一式価格適用(最低保証100m迄)

平面図より 3.5 3 10.5 m

実線・ゼブラ W=15cm・45cm 1 式

数　量

交 通 安 全 施 設 工 数量計算書

下段：変更

計　　算　　式種別・細別

上段：当初

区画線設置(外側線・横断歩道)

溶融式



L=

A= ㎡

L= A= ㎡

L = + =

+ =

+ + + =

A = × + + =

+ =

W = × = t

t= 5 cm

V1 = × =

t= 7 cm

V2 = ( × + ) × =

既設横断側溝上

(1次)

既設舗装版厚

(2
次

)

15.60 6.30 21.90

15.60

7.30
※舗装厚5㎝(2次)(1次)

16.40 (2次)

3.95

0.30 2.00 6.00 0.90 6.50

【1次施工】 【2次施工】
21.90 52.25

3
.6

5

3.70 16.40 3.65 30.356.60
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略　図

m

舗装版切断

As版　15cm以下 30.35 52.3

【2次施工】

7.30

上段：当初
下段：変更

計　　算　　式 数　量

雑 工 (1/3) 数量計算書

種別・細別

0.05

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

舗装版厚15㎝以下) DID有り 3.5㎞以下 良好

【1次施工】

舗装版破砕

As版　10cm以下 75.2 ㎡

As殻運搬・処分

【重量】 5.2 2.35 t/㎥ 12.2

0.4 4.8 5.2 ㎥
V1 V2

【体積】 ∑V=

0.4

4.8

(取付舗装部)

(本線部 + 既設横断側溝上)
0.073.1016.403.95

7.3
既設舗装版厚

3.10



A = × = ㎡

V = × = ㎥

W = × = t

÷ =

+ = t

( ) 【 】

× 枚 ÷ = t

( ) 【 】

× 枚 ÷ = t

+ =

× = t

( ) 【 】

× m = ㎥

( ) 【 】

× m = ㎥

∑W= t/㎥【重量計】 1.7 2.35 4.0

0.18 6.0 1.1V1=

【体積2】 0.07 8.4 0.6
現場打側溝 0.07 ㎥/m No.2+2.80～No.2+11.20

V2=

構造物取壊･運搬･処分(複合)

無筋構造物

【重量計】 ∑W=

機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

制約無 夜間無 対策不要 DID有り 3.5km以下 【体積計】 1.1 0.6 1.7 ㎥∑V=

74.0 12
コンクリート蓋 kg/枚

【重量1】 1,000 0.9
No.1+16.80～No.2+2.80

切削材運搬・処分（重量）
【重量】 0.03 2.35 t/㎥ 0.1

構造物取壊･運搬･処分(複合)

鉄筋構造物

1.1 0.03【体積】 0.03

0.30 1.1

切削材運搬・処分(DID有 L=3.3㎞)

3.70

W=30cm、t=3cm
切削材積込・運搬・処分含む 1 式

小規模路面切削(半日最低保証)

小規模路面切削

雑 工 (2/3) 数量計算書
上段：当初
下段：変更

種別・細別 計　　算　　式 数　量

P.7

機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

制約無 夜間無 対策不要 DID有り 3.5km以下 【体積計】 1.6 2.50 0.6 ㎥t/㎥∑V=

0.9 0.7 1.6

74.0

コンクリート蓋 43.0 kg/枚 No.2+2.80～No.2+11.20

【重量2】 43.0 17 1,000 0.7

W1=

W2=

現場打側溝 0.18 ㎥/m No.1+16.80～No.2+2.80

【体積1】



A = × m = ㎡

V = × ㎡ = ㎥

A = × m = ㎡

V = × ㎡ = ㎥

W = × = t

V = = ㎥

P.8雑 工 (3/3) 数量計算書

種別・細別

上段：当初
下段：変更

計　　算　　式 数　量

間詰工
コンクリート②18-8-40

W=10cm、t=10cm 1 式【No.2+3.70～No.2+11.20】

0.10 0.8

コンクリート②18-8-40
W=63cm、t=10cm 1 式

コンクリート打設　打設量10㎥/日未満かつ打設地上高さ2m以下

【体積】 0.10 0.8 0.1

民地取付工

【面積】 0.63 5.4

【体積】 0.10 3.4 0.3

【重量】 0.3 2.35 0.7

【体積】 0.3

【面積】 7.5

【No.2+4.80～No.2+10.20】

3.4

構造物取壊･運搬･処分(複合)　無筋構造物　人力施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積　3m3未満

t/㎥

コンクリート打設　打設量10㎥/日未満かつ打設地上高さ2m以下

同上


