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平成29年度　高崎3号線側溝改修工事（ゼロ市債）

工 種 種 別 規 格 単位 設 計 数 量 積算数量 摘 要

施工延長 m 45.8

土工 式 1 1

床掘り 土砂、小規模 ㎥ 29.3 30

埋戻し 土砂、小規模 ㎥ 9.2 9

土砂等運搬 DID有、L=5km、0.28㎥ﾊﾞｯｸﾎｳ ㎥ 19.1 20

整地 残土受入れ地での処理 ㎥ 19.1 20

排水構造物工 式 1 1

自由勾配側溝 300*300（縦断用） m 27.8 28

自由勾配側溝 300*400（縦断用） m 18.0 18

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用、L=500、300用 枚 41 41

自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 車道用、L=500、300用、細目 枚 5 5

舗装復旧工 式 1 1

下層路盤 再生砕石（RC-40）、t=275 ㎡ 8.3 8

下層路盤 再生砕石（RC-40）、t=375 ㎡ 5.4 5

上層路盤 切込砕石（C-20）、t=150 ㎡ 13.7 14

不陸整正 補足材有り　切込砕石（C-20）、t=20 ㎡ 23.7 24

表層Ⅱ ②再生密粒度As（13)、t=40 ㎡ 37.4 37

表層Ⅰ ⑤再生密粒度As（13F)、t=30 ㎡ 52.1 52

数　量　総　括　表



平成29年度　高崎3号線側溝改修工事（ゼロ市債）

工 種 種 別 規 格 単位 設 計 数 量 積算数量 摘 要

雑工 式 1 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下 m 95.5 96

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版10cm以下 ㎡ 54.4 54

As殻運搬処分 As塊　DID有　L=4.0km ㎥ 3.8 4 8.9t

舗装版切削(積込、運搬、処分含む) 小規模切削、W=300,t=30,DID有　L=4.0km 式 1 1 0.9t

鉄筋構造物取壊し運搬処分 既設側溝・蓋版撤去、DID有　L=4.0km ㎥ 3.2 3 8.0t

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40　W=300,t=100 式 1 1

仮設工 式 1 1

交通管理工 交通誘導警備員B、昼間勤務、実働8h（交替要員無） 人日 10 10

数　量　総　括　表



V1= 27.8 * 0.60 = 16.7

V2= 18.0 * 0.70 = 12.6

∑V= 16.7 + 12.6 = 29.3 29.3 ㎥

埋戻し V= 45.8 * 0.20 = 9.2 9.2 ㎥

土砂等運搬 V= 29.3 - （ 9.2 ÷ 0.9 ） = 19.1 19.1 ㎥

整地 V= 29.3 - （ 9.2 ÷ 0.9 ） = 19.1 19.1 ㎥

床掘り

数　　量

工 種 ： 数 量 計 算 書土 工

計　　算　　式種　　別



300*300（縦断用） №7+12.80～№9+0.60

L= 27.8 27.8 m

300*400（縦断用） №6+14.80～№7+12.80

L= 18.0 18.0 m

車道用、L=500、300用

N= 41 41 枚

車道用、L=500、300用、細目

N= 5 5 枚

工 種 ： 排 水 構 造 物 工 数 量 計 算 書

種　　別 計　　算　　式 数　　量

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋



再生砕石（RC-40）、t=275 自由勾配側溝300*300（縦断用）

A= 27.8 * 0.30 = 8.3 8.3 ㎡

再生砕石（RC-40）、t=375 自由勾配側溝300*400（縦断用）

A= 18.0 * 0.30 = 5.4 5.4 ㎡

切込砕石（C-20）、t=150

A= 45.8 * 0.30 = 13.7 13.7 ㎡

補足材有り　切込砕石（C-20）、t=20

A= 0.5 * 0.80 * 2 + 45.8 * 0.50 = 23.7 23.7 ㎡

②再生密粒度As（13)、t=40

A= 46.8 * 0.80 = 37.4 37.4 ㎡

⑤再生密粒度As（13F)、t=30

A= 47.4 * 1.10 = 52.1 52.1 ㎡

表層Ⅰ

表層Ⅱ

下層路盤

工 種 ： 舗 装 復 旧 工

計　　算　　式

数 量 計 算 書

種　　別 数　　量

下層路盤

上層路盤

不陸整正



1次施工

L1= 0.67 * 2 + 45.8 = 47.14

2次施工

L2= 0.80 * 2 + 46.8 = 48.40

∑L= 47.14 + 48.40 = 95.54 95.5 m

A1= 45.8 * 1.17 = 53.6

A2= 0.5 * 0.80 * 2 = 0.8

∑A= 53.6 + 0.8 = 54.4 54.4 ㎡

V= 54.4 * 0.07 = 3.8 3.8 ㎥

3.8 * 2.35 = 8.9 t

舗装版切削(積込、運搬、処分含む) 1 式

A= ( 1.1 + 46.8 + 1.1 ) * 0.3 = 14.7 ㎡

V= 14.7 * 0.03 = 0.4 ㎥

0.4 * 2.35 = 0.9 t

舗装版切断

舗装版破砕

【重量】

【重量】

As殻運搬処分

工 種 ： 雑 工 数 量 計 算 書

種　　別 計　　算　　式 数　　量



U型側溝撤去　US1-B-B300B　：　0.134t/m

V1= 45.8 * 0.134 / 2.5 （ｔ/㎥） = 2.5 ㎥

蓋版撤去　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　FC-1-B-B300　：　0.048t/枚

V2= 35 * 0.048 / 2.5 （ｔ/㎥） = 0.7 ㎥

∑V= 2.5 + 0.7 = 3.2 3.2 ㎥

3.2 * 2.5 = 8.0 t

1 式

V= 0.30 * 0.10 * 45.8 = 1.4 ㎥

A= 0.30 * 45.8 = 13.7 ㎡

【重量】

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋構造物取壊し運搬処分

工 種 ：

種　　別 数　　量

数 量 計 算 書

【基礎砕石】t=10cm

雑 工

計　　算　　式

【ｺﾝｸﾘｰﾄ】t=10cm


