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間詰工

 上層路盤　切込砕石(C-20)　　　 t=15cm

 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　②18-8-40　t=10cm

※間詰工において、目地板(樹脂発泡体 厚10mm,倍率30)を
10m間隔で設置する。

3,050～3,900

 不陸整正　切込砕石(C-20)　　　 t= 2cm

0.3㎡床掘り　CV
単位数量表
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②18-8-40:

:

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

5
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500
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 (車道用) T-25 L=500
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (並目) T-25 L=485

基礎砕石 再生砕石 R-40(規格外)

※　勾配調整コンクリートの最小厚を5cmとし、数量は10cm等厚として算出してある。

　　施工にあたっては、勾配調整により変わるので注意すること。

自由勾配側溝 (縦断用) B300×H300
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名称 単位質量(kg/枚)

コンクリート蓋
L500 B362 T90

37.0

標準断面図
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構　造　図

現場打側溝(無筋)
既設側溝

 取壊し箇所

舗装復旧工

 表　　層　再生⑤密粒度As(13F)　t= 5cm

No.1+14.0～No.3

3,150～3,900

 表　　層　再生⑤密粒度As(13F)　t= 5cm

 下層路盤　再生砕石(RC-40)　　　t=29.5cm

舗装復旧工

舗装復旧工

 不陸整正　切込砕石(C-20)　t= 2cm

W+100

W-300

CL

(既設舗装幅)

(不陸整正幅)

　0.075m3/m


