
平成２９年度

弘前市　建設部　道路維持課

平成２９年度　鷹匠町線側溝改修工事（ゼロ市債）

数　　量　　計　　算　　書



工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量 備　　考

施工延長 60.0

土工

床掘 土砂　小規模 7.8 8
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有 5.5km以下 良好 7.8 8

整地 残土受入れ地での処理 7.8 8

排水工

自由勾配側溝 300×300（縦断用） 26.0 26

グレーチング蓋　縦断用

自由勾配側溝蓋 300用　T-25　L=500mm 3.0 3

自由勾配側溝蓋 コンクリート蓋　車道用　L=500mm 23.0 23

舗装復旧工

下層路盤 再生砕石（RC-40）　t=29.5㎝ 7.8 8

上層路盤 切込砕石（C-20）　t=15㎝ 7.8 8

補足材あり

不陸整正 切込砕石（C-20）　t=2cm 197.1 197

表層 再生⑤密粒度As（13F）　t=5㎝ 204.9 205

雑工

舗装版切断 As版　15㎝以下 32.6 33

舗装版破砕 As版　10cm以下 207.2 207
舗装版破砕 機械積込(小規模土工）

As殻運搬・処分 DID有 2.5km以下 良好 14.5 15 W=34.1t

無筋構造物 機械施工 10m3未満

構造物取壊（無筋） 制約無　夜間無　対策不要 2.0 2
ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋・鉄筋）構造物とりこわし

殻運搬・処分（無筋） 人力積込 DID有 3.5km以下 良好 2.0 2 W=4.7t

ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊

現場発生品運搬 1.1t超1.5t以下 2.0km以下 1.0 1 W=1.4t

間詰工 コンクリート②18-8-40　t=10cm 1.0 1 V=0.3㎥

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 6.0 6
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種別・細別

床掘

土砂　小規模 V = ㎡ × ｍ = 7.8 ㎥

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 0
土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 5.5km以下 良好 V = = 7.8 ㎥

整地

残土受入れ地での処理 V = = 7.8 ㎥上記より

上記より

0.3 26.0

数　量　計　算　書土 工

数　量計　　算　　式

断面積



種別・細別

自由勾配側溝

300×300（縦断用） L = = 26.0 ｍ

自由勾配側溝蓋
グレーチング蓋　縦断用
300用　T-25　L=500mm N = ÷ = 3.0 枚

自由勾配側溝蓋

コンクリート蓋　車道用　L=500mm N = - 枚 = 23.0 枚

0

-1

0

平面図より

26.0 3.0
グレーチング蓋

26.0

排 水 工 数　量　計　算　書

計　　算　　式 数　量

10.0 m/箇所



種別・細別

下層路盤

再生砕石(RC-40) t=29.5cm A = × = 7.8 ㎡

上層路盤

切込砕石(C-20)　t=15cm A = × = 7.8 ㎡

不陸整正
補足材あり 0

切込砕石(C-20)　t=2cm A = = 197.1 ㎡

表層

再生⑤密粒度As(13F)　t=5cm A = = 204.9 ㎡

0
0

0.3 26.0

0.3 26.0

数　量　計　算　書

積計算書より

舗 装 復 旧 工

積計算書より

計　　算　　式 数　量



種別・細別

0
0

0
0

0
0

0
0

舗装版切断
0

As版　15cm以下 L = + = 32.6 ｍ

+ + = 0

0
+ = 0

舗装版破砕
0

As版　10cm以下 A = = 207.2 ㎡

As殻運搬・処分
舗装版破砕 機械積込(小規模土工）

DID有 2.5km以下 良好 V = × = 14.5 ㎥

W = × = t

207.2

積計算書より

0.30

（2次施工）
3.05 2.85

5.90

14.5 2.35

雑 工

（1次施工） （2次施工）

計　　算　　式 数　量

26.70

26.70

5.90

数　量　計　算　書

（1次施工）
26.00 0.40

0.07

（重量）
34.1

雑工イメージ図 



種別・細別

構造物取壊（無筋）
無筋構造物　機械施工　10m3未満

制約無　夜間無　対策不要 V = × = 2.0 ㎥

W = × = t

殻運搬・処分（無筋）
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

人力積込 DID有 3.5km以下 良好 V = = 2.0 ㎥

現場発生品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊
1.1t超1.5t以下 2.0km以下 N = ( t + t ) ÷ ≒ 1.0 回

W = × 枚 ÷ = t

W = × × × = t

間詰工
コンクリート②18-8-40

t=10cm = 1.0 式

V = × × ｍ = ㎥

計　　算　　式 数　量

4.7

0.075 26.0

t/回0.8
②

0.1 0.1

雑 工 数　量　計　算　書

0.6kg/枚
（重量①）既設コンクリート蓋

0.3

0.80.1
（重量②）既設無筋コンクリート構造物

0.6 2.0
下記より、 ①

構造図より、

37.0 17.0 1000

2.35 t/㎥

26.0

2.35

（重量）
2.0

上記より

【間詰コンクリート】

6.5 0.5



幅 員 W 平 均 幅 員 面 積 A 幅 員 W 平 均 幅 員 面 積 A

─ ―
3.05 3.05

3.90
3.60

2.85 3.15
― ―

No. 1 20.0 3.20 64.0

積 計 算 書 (1/2)

測 点 距 離
不 陸 整 正

摘 要 測 点 距 離
表 層

摘 要

―

合　　計 60.0 197.1 合　　計 60.0 204.9

No. 3 20.0 3.08 61.6

3.606.0 3.75

50.8

No. 2 6.0 3.45 20.7

No. 3 20.0 3.38 67.6

No. 1 + 14.0 14.0 3.63 50.8

No. 23.30

3.90

22.5

No. 1 20.0 3.20 64.0

No. 1 + 14.0 14.0 3.63

3.35

No. 0 ─ ─ ─ No. 0 ― ―

3.35



幅 員 W 平 均 幅 員 面 積 A 幅 員 W 平 均 幅 員 面 積 A

―
3.05

3.25
―

3.90

3.48 69.6

合　　計

3No.

60.0 207.2

3.80 22.82 6.0

合　　計

No. 3.35 3.20 64.01

3.63 50.81 + 14.0 14.0

20.0

20.0

No.

No.

積 計 算 書 (2/2)

測 点 距 離
舗 装 版 破 砕

摘 要 測 点 距 離 摘 要

―

3.70

― ―No. 0


