
平成29年度

平成29年度 楢 木3 号線 道路 改修 工事 (ゼ ロ 市 債)

数 量 計 算 書

弘 前 市 建 設 部 道 路 維 持 課



工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量

施工延長 36.00 -

土工 1 1

床掘り 土砂 小規模（標準） 5.4 5
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 2.5km以下 良好 5.4 5

整地 残土受入れ地での処理 5.4 5

排水工 1 1

U型側溝 JISA5372 3種 300A 36.0 36

U型側溝用グレーチング 嵩上型 300用 T-25 4 4

U型側溝用コンクリート蓋 JISA5372 3種 300用 68 68

舗装復旧工 1 1

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

下層路盤 t=24.5cm 10.8 11

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

上層路盤 t=15cm 10.8 11

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

不陸整正 t=2cm 18.4 18

PK-3 再生②密粒度As(13)

表層Ⅱ t=4cm 29.2 29

PK-4 再生⑤密粒度As(13F)

表層Ⅰ t=3cm 40.5 41

交通安全施設工 1 1

溶剤型ペイント式

区画線設置(外側線) 実線 W=15cm 1 1 L= 90.0 ｍ

雑工 1 1

舗装版切断 As版　15cm以下 74.5 75

舗装版破砕 As版　10cm以下 32.4 32
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

As殻運搬・処分 舗装版厚15㎝以下) DID無し 11.5㎞以下 良好 2.3 2 W= 5.4 t
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工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量

雑工 1 1

W=30cm、t=3cm

小規模路面切削 切削材積込・運搬・処分含む 1 1 A= 11.3 ㎡

構造物取壊･運搬･処分(複合) 機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

鉄筋構造物 制約無 夜間無 対策不要 DID無 11.5km以下 1.2 1 W= 2.9 t
構造物取壊･運搬･処分(複合) 機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

無筋構造物 制約無 夜間無 対策不要 DID無 11.5km以下 3.2 3 W= 7.5 t

コンクリート②18-8-40

間詰工 W=12cm、t=8cm 1 1 V= 0.3 ㎥

仮設工 1 1

交通管理工 交通誘導警備員B 6 6
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種別・細別

床掘り

土砂 小規模（標準）

土砂等運搬
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排 水 工 数量計算書

排水縦断図よりJISA5372 3種 300A 36.00
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U型側溝

U型側溝用コンクリート蓋

JISA5372 3種 300用 68 枚

U型側溝用グレーチング

嵩上型 300用 T-25 4 枚36.00 10.0 m/枚
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上層路盤
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

t=15cm 上記より 10.8 ㎡

下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

t=24.5cm 10.8 ㎡0.30 36.00

表層Ⅱ
PK-3 再生②密粒度As(13)

t=4cm 29.2 ㎡0.80 0.50 36.00

表層Ⅰ
PK-4 再生⑤密粒度As(13F)

t=3cm 40.5 ㎡1.10 0.80 36.00
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一式価格適用(最低保証400m迄)

種別・細別

区画線設置(外側線)
溶剤型ペイント式

実線 W=15cm 1 式
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交 通 安 全 施 設 工

90.0 ｍ
外側線 W=15cm

平面図より



L = + =

+ + =

+ + =

A = × + × =

t= 7 cm

V = × =

W = × = t

N
o
.0

-
0
.8

0

N
o
.0

N
o
.1

+1
6.

00

2.35

32.4 0.07
既設舗装版厚

37.80

【重量】 2.3

既設側溝

床掘り

0.89 36.00

下段：変更

計　　算　　式 数　量

雑 工 (1/2) 数量計算書

0.50

0.
89

舗装版切断

As版　15cm以下 74.5 ｍ36.69

1
.1

0

0
.3

0

切削部

(2
次

)

(2
次

)0
.8

0

(1
次

)

0.
39

0.
50

36.00 (1次)

影響部

種別・細別

略　図

上段：当初

0
.3

0

(1
次

)

【1次施工】

0.30 36.50 (2次)

【1次施工】 0.30 36.00 0.39 36.69

舗装版破砕

As版　10cm以下 32.4 ㎡0.80

36.50 0.50【2次施工】 0.80

As殻運搬・処分
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

舗装版厚15㎝以下) DID無し 11.5㎞以下 良好 2.3 ㎥

t/㎥ 5.4

74.49
【2次施工】

37.80

0.50
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0.09 ㎥/m

【体積】 0.09 36.0

上段：当初
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数　量

【面積】 0.12 36.0 4.3

【重量】 3.2 2.35 7.5

t/㎥

t/㎥

計　　算　　式

雑 工 (2/2) 数量計算書

種別・細別

小規模路面切削
W=30cm、t=3cm

コンクリート蓋 48.0 kg/枚

48.0【重量】 60 2.91,000

切削材積込・運搬・処分含む 1 式

11.3
小規模路面切削(半日最低保証)

0.30 1.10 36.50

0.3【体積】
切削材運搬・処分(DID無 L=11.0㎞)

11.3 0.03

切削材運搬・処分（重量）

1.2 ㎥

構造物取壊･運搬･処分(複合)

0.7【重量】 2.35 t/㎥0.3

鉄筋構造物
機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

制約無 夜間無 対策不要 DID無 11.5km以下 【体積】 2.9 2.50

制約無 夜間無 対策不要 DID無 11.5km以下 3.2 ㎥

構造物取壊･運搬･処分(複合)

無筋構造物
機械施工+ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 10m3未満

間詰工
コンクリート②18-8-40

W=12cm、t=8cm 1 式

現場打側溝

コンクリート打設　打設量10㎥/日未満かつ打設地上高さ2m以下

【体積】 0.08 4.3 0.3


