
平成２９年度

弘前市　建設部　道路維持課

平成２９年度　小栗山石川線側溝改修工事（ゼロ市債）

数　　量　　計　　算　　書



工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量 備　　考

施工延長 30.2

土工 1.0 1

床掘 土砂　小規模 6.7 7

埋戻し 土砂　小規模（標準） 0.05 0.05
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無 2.5km以下 良好 6.6 7

整地 残土受入れ地での処理 6.6 7

排水工 1.0 1

U型側溝 JIS A 5372 3種 300A 29.3 29

グレーチング蓋（嵩上型

U型側溝蓋 T-25相当 300用）　L=0.5m 3.0 3

コンクリート蓋（JIS A 5372

U型側溝蓋 3種 300用）　L=0.5m 55.0 55

プレキャスト集水桝 B600×H600 1.0 1

ますぶた用グレーチング

集水桝蓋 T-25 600×600用 並目 1.0 1

舗装復旧工 1.0 1

下層路盤 再生砕石（RC-40）　t=19.5㎝ 8.8 9

下層路盤 再生砕石（RC-40）　t=30㎝ 0.3 0.3

上層路盤 切込砕石（C-20）　t=20㎝ 9.1 9

補足材あり

不陸整正 切込砕石（C-20）　t=2cm 15.9 16

表層Ⅱ 再生②密粒度As（13）　t=4㎝ 25.0 25

表層Ⅰ 再生⑤密粒度As（13F）　t=3㎝ 35.0 35

交通安全施設工 1.0 1

外側線・W=15cm

区画線設置 溶剤型・ﾍﾟｲﾝﾄ式・常温式 1.0 1 L=30.1m
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工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量 備　　考

雑工 1.0 1

舗装版切断 As版　15㎝以下 63.6 64

舗装版破砕 As版　10cm以下 26.8 27
舗装版破砕　機械積込(騒音対策不要,

As殻運搬・処分 舗装版厚15cm以下)DID無 11.5km以下 良好 1.9 2 W=4.5t

W=30cm、t=3cm

小規模路面切削 切削材積込・運搬・処分含む 1.0 1 A=10㎡

鉄筋構造物 機械施工 10m3未満

構造物取壊（有筋） 制約無 夜間無 対策不要 2.6 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋・鉄筋）構造物とりこわし

殻運搬・処分（有筋） 機械積込 DID無 9.5km以下 良好 2.6 3 W=6.5t

仮設工 1.0 1

交通管理工 交通誘導警備員B 6.0 6

式
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数 量 総 括 表 2/2
上段：当初
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種別・細別

床掘

土砂　小規模 V = ㎡ × ( + ) + = 6.7 ㎥

埋戻し

土砂　小規模（標準） V = = 0.05 ㎥

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 0
土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 2.5km以下 良好 V = - ÷ = 6.6 ㎥

整地

残土受入れ地での処理 V = = 6.6 ㎥

0

0.2

数　量　計　算　書土 工

断面積

上記より

数　量計　　算　　式

延長 桝分

6.7 0.05

構造図より

0.813.715.6

0.9



種別・細別

U型側溝

JIS A 5372 3種 300A L = + = 29.3 ｍ

U型側溝蓋
グレーチング蓋（嵩上型
T-25相当 300用）　L=0.5m N = m ÷ = 3.0 枚

U型側溝蓋
コンクリート蓋（JIS A 5372

3種 300用）　L=0.5m N = m ÷ - 枚 N = 55.0 枚

プレキャスト集水桝

B600×H600 N = = 1.0 基

集水桝蓋
ますぶた用グレーチング
T-25 600×600用 並目 N = = 1.0 枚

0

29.3

排 水 工 数　量　計　算　書

計　　算　　式 数　量

15.6 13.7

0.5

10.0

29.3 m/枚

m/箇所

4.0
グレーチング蓋

平面図より

上記より



種別・細別

下層路盤

再生砕石(RC-40) t=19.5cm A = × = 8.8 ㎡

下層路盤

再生砕石(RC-40) t=30cm A = × = 0.3 ㎡

上層路盤

切込砕石(C-20)　t=20cm A = + = 9.1 ㎡

不陸整正
補足材あり 0

切込砕石(C-20)　t=2cm A = × ( + + ) = 15.9 ㎡

表層Ⅱ

再生②密粒度As(13)　t=4cm A = × ( + + ) = 25.0 ㎡

表層Ⅰ

再生⑤密粒度As(13F) t=3cm A = × ( + + ) = 35.0 ㎡

計　　算　　式 数　量

桝分

0.5

1.1 0.8 30.2 0.8

0.5

0.3 29.3

舗 装 復 旧 工

30.2

0.8 30.2

1号集水桝区間

数　量　計　算　書

0.3 0.9

0.38.8
側溝分

0.8 0.8
施工延長起点影響部

0.5

終点影響部

U型側溝区間



種別・細別

区画線設置
外側線・W=15cm

溶剤型・ﾍﾟｲﾝﾄ式・常温式 一式価格適用（最低保証400m迄） 1.0 式

L = = ① + ② = m

0
0

0
0

計　　算　　式 数　量

数　量　計　算　書交 通 安 全 施 設 工

13.7 30.1平面図より 16.4
【外側線】実線・W=15cm



種別・細別

0

0
0

0

0
0

舗装版切断
0

As版　15cm以下 L = + = 63.6 ｍ

+ + =

0
+ + = 0

舗装版破砕
0

As版　10cm以下 A = × ( + + ) = 26.8 ㎡

As殻運搬・処分
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

舗装版厚15cm以下)DID無 11.5km以下 良好 V = × = 1.9 ㎥

W = × = t

32.8
（1次施工） （2次施工）

（重量）
1.9 2.35

30.8

32.8

30.8

（1次施工）
30.2

0.86
既設舗装幅

4.5

0.8

0.3

0.07

0.530.2

計　　算　　式 数　量

26.8

数　量　計　算　書

0.3

（2次施工）
0.8 31.2

雑 工

0.5

雑工イメージ図 



種別・細別

小規模路面切削
W=30cm、t=3cm

切削材積込・運搬・処分含む 1.0 式

【小規模路面切削】 A = ( + + + +
半日最低保証 + + ) × = ㎡

【切削材運搬・処分（体積）】

人力積込・DID無・L=8.9km V = × = ㎥

【切削材運搬・処分（重量）】

W = × = t

構造物取壊（有筋）
鉄筋構造物　機械施工　10m3未満

制約無　夜間無　対策不要 V = + = 2.6 ㎥

【既設側溝】 V = × m ÷
① ÷ = ㎥

【既設Co蓋】 V = × 枚 ÷
② ÷ = ㎥

W = × = t

殻運搬・処分（有筋）
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID無 9.5km以下 良好 V = = 2.6 ㎥

10.0 0.03

t/㎥

2.6 2.50 t/㎥

上記より

1.8 0.8
① ②

0.82.5 t/㎥

1.8

（重量）

153.0 kg/m 1,000
2.5

37.0 kg/枚 56.0 1,000

30.2

雑 工 数　量　計　算　書

計　　算　　式 数　量

10.0

0.3 2.35

0.3 0.5 0.3 31.2 0.3
0.30.30.5

0.3

0.7

6.5


