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平成29年度 取上五丁目1号線舗装改修工事（ゼロ市債）

工 種 種 別 規 格 単 位 設 計 数 量 積 算 数 量 摘 要

施工延長 m 34.3

舗装工 式 1 1

不陸整正 補足材有　切込砕石（C-20）　t=20 ㎡ 182.7 183

表層Ⅱ ②再生密粒度As（13）　t=40 ㎡ 182.7 183

表層Ⅰ ⑤再生密粒度As（13F）　t=30 ㎡ 187.7 188

区画線工 式 1 1

溶融式区画線 停止線 W=300、外側線 W=150 式 1 1

雑工 式 1 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下 m 51.0 51

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10cm以下 ㎡ 182.7 183

殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 DID有　L=9.3km ㎥ 12.8 13 30.1t

小規模路面切削 運搬処分含む W=300,t=30 DID有 L=9.3km 式 1 1 0.4t

仮設工

交通管理工 交通誘導員B、昼間勤務、実働８H（交替要員無） 人日 2 2

数　量　総　括　表



A= 182.7 舗装工積計算書より 182.7 ㎡

A= 182.7 舗装工積計算書より 182.7 ㎡

A= 187.7 舗装工積計算書より 187.7 ㎡

種　　別 計　　算　　式

不陸整正

表層Ⅱ

表層Ⅰ

数　　量

工 種 ： 舗装工 数 量 計 算 書



幅　員 平 均 面　積 幅　員 平 均 面　積

小規模路面切削
A=9.7*0.30=2.9

小規模路面切削
A=7.0*0.30=2.1

5.20

4.70

9.70

5.20

5.20

34.3 187.7合 計 34.3 182.7 合 計

No. 1 + 14.3 2.1

2.9No. 0

14.3 2.5 12.0 CAD求積より12.0 CAD求積より No. 1 +No. 1 + 14.3 2.5

1 + 11.8 2.3 4.95 11.44.70No. 1 + 11.8 2.3 4.95 11.4 No.

1 + 9.5 9.5 5.20 49.45.20No. 1 + 9.5 9.5 5.20 49.4 No.

1 17.4 5.20 90.55.20No. 1 17.4 5.20 90.5 No.

0 + 2.6 2.6 7.45 19.45.20No. 0 + 2.6 2.6 7.45 19.4 No.

0 9.70No. 0 No.

摘要

舗 装 工 積 計 算 書

測 点 距 離
舗装版破砕、不陸整正、表層Ⅱ

摘要 測 点 距 離
表層Ⅰ



2.0 m

L= 2.0

70.8 m

　左　L=38.0m、右　L=32.8m

L= 38.0 + 32.8 = 70.8

　停止線　W=300

数　　量

工 種 ：

細　　別 計　　算　　式

溶融式区画線

　外側線　W=150

数 量 計 算 書区画線工



L= 9.70 + 7.00 + 34.3 = 51.0 51.0 m

A= 182.7 舗装工積計算書より 182.7 ㎡

V= 182.7 * 0.07 = 12.8 12.8 ㎥

12.8 * 2.35 = 30.1 t

切削材運搬処分含む 1 式

A1= 9.70 * 0.30 = 2.9 (№0：起点部）

A2= 7.00 * 0.30 = 2.1 (№1+14.3：終点部）

∑A= 2.9 + 2.1 = 5.0 ㎡

V= 5.0 * 0.03 = 0.15 ㎥

0.15 * 2.35 = 0.4 t【重量】

舗装版破砕

殻運搬処分

【重量】

小規模路面切削

数　　量

工 種 ：

種　　別 計　　算　　式

舗装版切断

数 量 計 算 書雑工


