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弘前市　建設部　道路維持課

平成２９年度　　大清水豊原線舗装改修工事（ゼロ市債）

数　　量　　計　　算　　書



工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量 備　　考

施工延長 30.0

路盤工 1.0 1

補足材あり

不陸整正 切込砕石（C-20）　t=2㎝ 199.0 199

舗装工 1.0 1

再生②密粒度As（13）

表層Ⅱ t=4㎝ 199.0 199

再生⑤密粒度As（13F）

表層Ⅰ t=3㎝ 199.0 199

交通安全施設工 1.0 1

溶剤型・ペイント式・実線・
区画線工（外側線） 常温式・W=15㎝ 1.0 1 Ｌ=35.0m

雑工 1.0 1

舗装版切断 As版　15㎝以下 73.2 73

舗装版破砕 As版　10㎝以下 199.0 199
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

As殻運搬・処分 舗装版厚15㎝以下) DID有り 6.0㎞以下 良好 13.9 14 W=32.7t

仮設工 1.0 1

交通管理工 交通誘導警備員Ｂ 3.0 3
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種別・細別

路盤工

不陸整正
補足材あり

切込砕石(C-20)　t=2㎝ A = = 199.0 ㎡

舗装工

表層Ⅱ
再生②密粒度As（13）

t=4㎝ A = = 199.0 ㎡

表層Ⅰ
再生⑤密粒度As（13F）

t=3㎝ A = = 199.0 ㎡

交通安全施設工

区画線工（外側線）
溶剤型・ペイント式・

実線・常温式・W=15㎝ L = + = 35.0 m

路盤工・舗装工・交通安全施設工 数量計算書

25.0 10.0
左側 右側

積計算書より

積計算書より

計　　算　　式

積計算書より

数　量



種別・細別

舗装版切断

As版　15㎝以下 Ｌ = + + + = 73.2 ｍ

舗装版破砕

As版　10㎝以下 A = = 199.0 ㎡

As殻運搬・処分
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,

舗装版厚15㎝以下) DID有り 6.0㎞以下 良好 V = × = 13.9 ㎥

W = × = ｔ

積計算書より

199.0 0.07
（体積）

（重量）
13.9 2.35

雑 工 数　量　計　算　書

計　　算　　式 数　量

5.9 30.0 7.3
左側 終点起点 センター

30.0

32.7ｔ/㎥

雑工イメージ図 



幅 員 W 平 均 幅 員 面 積 A 幅 員 W 平 均 幅 員 面 積 A

合　　計 30.0 199.0

No. 1 + 10.0 10.0 7.30 7.10 71.0

No. 1 20.0 6.90 6.40 128.0

No. 0 ─ 5.90 ─ ─

積 計 算 書

測 点 距 離
表 層 ・ 不 陸 整 正 ・ 舗 装 版 取 壊 し

摘 要 測 点 距 離 摘 要


