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［ 建設リサイクル法対象工事 ]
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工 事 名 称 平成30年度　弘前市りんご公園旧小山内家住宅茅葺屋根補修工事
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設計担当課

設 計 金 額

旧小山内家住宅の茅葺屋根が劣化していることから、補修工事を行うものである。

工 事 期 間 平成　年　　月　　　日迄　　４５日間

￥　　　　　　縦　　　覧　　　　　　

弘前市りんご公園旧小山内家住宅茅葺屋根の補修工事を行う。
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及 び 仕 様

工種(　建築一式　）

( 供 覧 )
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 　　　摘　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

内訳書

茅葺屋根補修工事 1 式 内訳明細書のとおり

直接工事費

　共通仮設費 1 式

純工事費

　現場管理費 1 式

工事原価

　一般管理費 1 式

工事価格

消費税及び地方消費税 1 式 工事価格×8％

合　　計
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 　　　摘　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

茅葺屋根補修工事 内訳明細書

　整理清掃費 建物周辺 52.2 ㎡

　外部枠組足場
手すり先行方式
W=900

運搬・
掛払い共

91.4 ㎡

　安全手摺 枠組外部足場用
運搬・

掛払い共
29.7 m

　養生シート 防炎Ⅰ類
運搬・

掛払い共
137 ㎡

　登り足場 補修用丸太足場
運搬・

掛払い共
57.3 ㎡

　茅葺屋根補修 差し茅（よし茅） 材工共 57.3 ㎡

　補強鉄線 雑材共 1 式 補修用

　発生材処分 運搬共 1 式 補修用

×0.05

×0.05
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