
ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

基

組

組

ｍ

個

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

ｍ

個

ｍ

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

ｍ

電力引込管路

管路材設置 AVP125 直管 19.6

整地 残土受入地での処理

9.0

管路材設置 AVP75 直管 4.0

9

A-3 特殊部Ⅰ型（既設） ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ B900*H600 1

路盤 再生砕石(RC-40) t=20cm 9.0

20

雑工

管台 2

1

FA150 直管 2.8 3

電線共同溝工

砂利舗装 切込砕石(C-20) t=10cm

特殊部 I-1 特殊部Ⅱ型 B1000*H1800*L6300

埋戻し 路盤用砂 17.8 20

摘　要単位 数　量

44.0 40

土工

40

数　　量　　集　　計　　表  　　　　  

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格

床掘 電線共同溝土工

積算数量

残土運搬 DID有 L=5.0km 44.0 40

1

I-1 特殊部用鉄蓋 地上機器3基用 1 1

1

管路材設置

44.0

9

14 14

電線管布設 FEP30 2.0 2

管台 径125 P=185

埋設表示シート W400 ダブル

径150 P=220 2

2.7 3

電力管路

埋設表示シート W600 ダブル 2.7 3

通信管路

管路材設置 FEP80 1.0 1

4

管台 径75 P=130 2 2

埋設表示シート W150 ダブル 5.0 5

4

仮復旧工

下層路盤 再生砕石(RC-40) t=45cm 3.8 4

仮舗装 ②再生As(13) t=3cm 4.9 5

上層路盤 切込砕石(C-20) t=19cm 3.8

四つ目垣設置 H=1.2m 9.0 9



ｍ

㎡

ｍ3

ｔ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

式

ｔ

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 積算数量 摘　要

数　　量　　集　　計　　表  　　　　  

軽量金属支保(1段)

1 1

土留(軽量鋼矢板)

交通誘導員 B 交代なし 4人日

ｱﾙﾐ腹起し+鋼製ｻﾎﾟｰﾄ L=1.3m

ｱﾙﾐ腹起し+鋼製ｻﾎﾟｰﾄ L=11.0m 1 1

1 1

運搬費

16.0 16

土留(軽量鋼矢板) H=2.5m以下 6.0 6

軽量金属支保(2段)

仮設材運搬 片道40km 往復 2.9 3

H=3.0m以下

仮設工

土留(軽量鋼矢板) H=2.0m以下 2.7 3

舗装版切断 As t=15cm以下 10.6 11

舗装版破砕 As t=3cm 4.9 5

廃材運搬 As DID有 L=3.4km 0.2 0.2

廃材処分 As塊 0.4 0.4



土工

床掘 ＋ － × × ＝ ｍ3

埋戻し ＋ － ＝ ｍ3

×( － )× × 基 ＝

× × × ×
箇所

＝

× × ×
箇所

＝

残土運搬 ＝ ｍ3

整地 ＝ ｍ3

消融雪溝横断部
1.175 0.96 0.53 1 0.60

DID有 L=5.0km

44.0残土受入地での処理

43.99 44.0

43.99

19.17Σ＝

43.99

43.99

1.175 0.96 1.17

1.60 6.70 0.10 2

(控除分) 1.36 2.13 0.30 6.60 1

1I 基礎分 2.14

I 特殊部

19.17

16.43

土工　数量計算書

細　　　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

31.53

44.036.31 43.99

路盤用砂

電線共同溝土工

17.8

9.00

5.43 17.79



① ③ ⑤

起点側 終点側

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ (ｍ

3

) (㎡) 条数 (㎡) 条数

(ｍ

3

) ｔ (㎡) ｔ (㎡) ｔ (㎡) ｔ

土留 H=2.5m以下 FA150 AVP125

NO.8 ＋ 8.310 NO.8 ＋ 11.610 3.300 1.175 1.175 2.01 6.60 2 0.03 7.68 0.02 1 0.11 7 4.77 1.34 3.88 0.45 3.88 0.19 3.88 0.03

NO.8 ＋ 11.610 NO.8 ＋ 14.910 3.300

AVP75

1.000 0.500 0.500 1.35 2.00 2 0.03 0.66 0.01 1 0.33 0.68 0.50 0.45 0.50 0.19 0.50 0.03

AVP75

1.000 0.500 0.500 1.35 2.00 2 0.03 0.66 0.01 1 0.33 0.68 0.50 0.45 0.50 0.19 0.50 0.03

8.600 10.60 9.00 0.02 0.13 5.43 4.88 4.88 4.88

下層路盤 上層路盤 仮復旧

通信 電力 (砂)

A-3

(既設)

特殊部

(②再生As)

摘　要

合　計

床掘

管路控除分 埋戻し

(RC-40) (C-20)

土 量 計 算 書

測　点 ② ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

（車道部）

 

引込管路横断部

 

舗装切断掘削深

起点側 終点側

区間延長

掘削幅

引込管路横断部



① ③ ⑤

起点側 終点側

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ (ｍ

3

) (ｍ3) 条数 (ｍ3) 条数

(ｍ

3

) ｔ (㎡) ｔ (㎡) ｔ

(9.93+7.60)/2 既設AVP125

8.765 1.760 1.760 2.33 35.77 0.17 12 31.15 2.03 17.48 0.20 17.48 0.10

FEP80

1.000 0.500 0.500 1.08 0.54 0.01 1 0.38 0.78 0.50 0.20 0.50 0.10

9.765 36.31 31.53 17.98 17.98

（宅内）

合　計

先行管路

①

管路控除延長 L=1.0m

対象：埋戻し

(RC-40)

摘　要

管路控除延長 L=0.88m

対象：床掘・埋戻し

(C-20)

⑧ ⑨

土 量 計 算 書

② ⑥

電力

区間延長 掘削深 舗装切断 床掘

掘削幅 管路控除分 砂利舗装路盤

I-1(車道側) I-1(民地側)

埋戻し

(砂)

測　点

起点側 終点側

④

通信

⑦



特殊部

I-1 特殊部Ⅱ型 ＝ 基

I-1 特殊部用鉄蓋 ＝ 組

A-3 特殊部Ⅰ型（既設） ＝ 組

通信管路

管路材設置 ＝ ｍ

管台 ＝ 個

埋設表示シート － ＝ ｍ

電力管路

管路材設置 ＝ ｍ

管台 ＝ 個

埋設表示シート － ＝ ｍ

電力引込管路

管路材設置 ＝ ｍ

管路材設置 ＝ ｍ

管台 ＝ 個

埋設表示シート ＝ ｍ

数　　　量

電線共同溝工 数量計算書

1 1

1地上機器3基用

細　　　別 算　　　　　　　　式

11B1000*H1800*L6300 1

1 1

ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ B900*H600 1

2.8 2.8FA150 直管 2.8

径150 P=220 2 2

2.7

14

2

2.7

14

W600 ダブル 2.8 0.15

径125 P=185 14

2.7 2.7W400 ダブル 2.8 0.15

19.6 19.6AVP125 直管 19.6

AVP75 直管 4.0 4.0 4.0

1.0 1.0

径75 P=130 2

FEP80 1.0

ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ厚

5.0 5.0W150 ダブル 5.0

2 2

ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ厚



施工延長 条数 布設延長 直管(5m/本) 曲管(1m/本) 管枕(個/2m)

（m) (条) （m) （m) （m) (個)

No.8 + 8.81 ～ No.8 + 11.61 2.8    1   2.8   2.8   2     150×1条

2.8    2.8   2.8   -    2     合　　計

通 信 保 護 管 数 量 調 書

測　　点

通信ケーブル保護管　FA150

摘　要



施工延長 条数 布設延長 直管(5m) 曲管(1m) 管枕(個/2m)

（m) (条) （m) （m) （m) (個)

No.8 + 8.81 ～ No.8 + 11.61 2.8    7   19.6  19.6  14    125×7条

2.8 19.6 19.6 - 14 合　　計

電 力 保 護 管 数 量 調 書

測　　点

電力ケーブル保護管　AVP125

摘　要



施工延長 条数 布設延長 直管 曲管 EFVP75 FEP80 管枕(個/2m)

（m) (条) （m) （m) （m) （m) （m) (個)

⑯ 1.0 1 1.0 1.0 先行管

 2.0 1 2.0 2.0 1 引込管接続

 2.0 1 2.0 2.0 1 引込管接続

5.0 5.0 4.0 0.0 0.0 1.0 2合　　計

[引込管路]　電力ケーブル保護管　AVP75

摘　要

電 力 保 護 管 数 量 調 書

測　　点



10基当り

本体ブロック Ｕ型・端壁含む × ＝ 組

ダクトスリーブ AVP125用 × ＝ 個

ベルマウス FEP80用 × ＝ 個

均し基礎Co型枠 ( ＋ )× × × ＝ ㎡

基礎コンクリート ②18-8-40BB × × × ＝ ｍ3

基礎砕石 再生砕石40㎜ t=10cm × × ＝ ㎡

Ｉ-1 特殊部Ⅱ型（B1000×H1800×L6300）

工　種 細　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

2 0.1 10

12 10

1.60 6.70 16.6

6.70 10 107.2

1.60 6.70 0.1 10 10.7

1.60

1 10 10

120

1 10 10

【側壁部ベルマウスFEP80×1】



10組当り

ダクトブロック W900*H600 金具含む × ＝ 個

ダクトスリーブ FA150用 × ＝ 個

ダクトスリーブ AVP125用 × ＝ 個

A-3 特殊部Ⅰ型（B1200×H1500×L3300）既設（起点側）

工　種 細　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

7 10 70

1 10 10

1 10 10



仮舗装 ＝ ㎡

上層路盤 － × ＝ ㎡

下層路盤 － × ＝ ㎡

3.8

3.75 3.8

仮復旧工 数量計算書

細　　　別 算　　　　　　　　式

再生砕石(RC-40) t=45cm
4.88 1.175 0.96

切込砕石(C-20) t=19cm 4.88 1.175 0.96 3.75

数　　　量

②再生As(13) t=3cm 4.88 4.88 4.9



電線管布設 ＝ ｍ

砂利舗装 － × ＝ ㎡

路盤 － × ＝ ㎡

四つ目垣設置 ＝ ｍ

舗装版切断 ＝ ｍ

舗装版破砕 ＝ ㎡

廃材運搬 × ＝ ｍ3

廃材処分 × ＝ ｔ

17.98 1.36 6.60

2.02.0 2.0

4.88

9.0

4.88

雑工 数量計算書

細　　　別 算　　　　　　　　式

As塊

(特殊部控除)

(特殊部控除)

As t=3cm

As t=15cm以下

9.0切込砕石(C-20) t=10cm 17.98 1.36 6.60

再生砕石(RC-40) t=20cm

10.60

数　　　量

0.35

10.6

9.0

0.4

9.0

4.9

0.2

10.60

0.15

9.0

9.0

4.88

9.0

FEP30

0.03

0.15 2.35

As DID有 L=3.4km

H=1.2m



18ｍ当り

杉支柱丸太(CUAZ-2orACQ) L=2.1m 末口9cm ＝ 本

杉支柱丸太(CUAZ-2orACQ) L=1.8m 末口7.5cm ＝ 本

真竹 目通4cm L≒6m ＝ 本

しゅろ縄 径3mm L=20m ＝ 巻

鉄丸くぎ #11*65mm ＝ ㎏

9

2 2 2

四つ目垣設置(H=1.2m)

工　種 細　別 算　　　　　　　　式 数　　　量

65 65

9 9

1.8 1.8

65

27 27 27

1.8



土留(軽量鋼矢板) × × ＝ ｍ

土留(軽量鋼矢板) × × － 2 ＝ ｍ

土留(軽量鋼矢板) × × ＝ ｍ

軽量金属支保(2段) （ ＋ ） ÷ ＝ ｍ

軽量金属支保(1段) ÷ ＝ ｍ

交通誘導員 人 ＋ 人 ＝ 式

2

0.5 2日× 日× 4

細　　　別 算　　　　　　　　式

ｱﾙﾐ腹起し+鋼製ｻﾎﾟｰﾄ 2 10.998

0.333 24 15.984H=3.0m以下 2

2

1.332

数　　　量

仮設工 数量計算書

B 交代なし 11.0 3

6.012 6.0

ｱﾙﾐ腹起し+鋼製ｻﾎﾟｰﾄ

H=2.5m以下

16.0

1.322.664

人日

2.664 2.7

0.333 2

0.333 4

15.984 6.012 11.0

H=2.0m以下

＋（ 3.3 0.96 ）×



仮設材運搬 ×( ＝

×( ＝

×( ＝

＝ ｔ

数　　　量

【軽量鋼矢板 333*50*4】

片道40km 往復

(2.0m) 28.40 枚／

6.012

227.0

運搬費 数量計算書

細　　　別 算　　　　　　　　式

640.3

2.664

300 100 ｍ)×

300

枚／ 100

100 ｍ)×

(2.5m) 35.50 枚／

2,042.8(3.0m)

kg/枚

kg/枚

300 ｍ)× 15.984kg/枚42.60

Σ 2,910.1 2.9


