
弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 　　　摘　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

1.直接仮設工事 1   式

2.屋根改修工事 1   式

直接工事費

共通仮設費 1   式

純工事費

現場管理費 1   式

工事原価

一般管理費 1   式

工事価格

消費税及び地方消費税額 1   式 工事価格×8％

合　　計

内　訳　書
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 　　　摘　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

1

養生費 89.6 ｍ2

整理清掃費 1   式

外部足場
手すり先行方式、枠組み足
場 W＝600

掛払い
・運搬

1,045   架ｍ2

ネット養生
掛払い
・運搬

1,045   架ｍ2

小　計

内　訳　明　細　書

直接仮設工事
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 　　　摘　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

2

屋根鋼板撤去 419   ｍ2

屋根葺替
長尺カラーGL鋼板 立平葺
t=0.4　＠450

材工共 419   ｍ2

アスファルトルーフィング 940 材工共 419   ｍ2

屋根下地調整費 材工共 1   式

木材 松 特１級 1.5 ｍ3

大工 9.9 人

普通作業員 0.9 人

釘・金物 1   式

煙突周り雪割り取付
カラーGL鋼板 t=0.4
雨押え共

材工共 4   箇所

煙突周り雪割り木下地取付 雨押え木下地共 材工共 4   箇所

棟鋼板取替 カラーGL鋼板 t=0.4 材工共 29.8 ｍ 木下地　30×105 両側共

唐草鋼板取替 カラーGL鋼板 t=0.4 材工共 107   ｍ  木下地　90×24　　　

雨押え鋼板取替 カラーGL鋼板 t=0.4 材工共 18.2 ｍ 木下地　30×105

鼻隠し鋼板取替 1段　カラーGL鋼板 t=0.4 材工共 18.0 ｍ 木下地　45×45

鼻隠し鋼板取替 1段　カラーGL鋼板 t=0.4 材工共 17.3 ｍ 木下地　210×30

鼻隠し・破風鋼板取替 2段　カラーGL鋼板 t=0.4 材工共 81.0 ｍ 木下地　150×30、210×30

シーリング MS-2 10×10 材工共 33.0 ｍ 雨押え、煙突周り

煙突上部下地調整 ケレンRB種 材工共 10.1 ｍ2

煙突上部耐熱性塗料塗り
シンナー拭き
錆止め処理共

材工共 10.1 ｍ2

屋根改修工事
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 　　　摘　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

廃材運搬費 積込共 1   式

廃材処分費 1   式

小　計
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