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平成30年度　弘前城二の丸南部地区ポンプ小屋移設実施設計業務
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別紙仕様書のとおり、弘前城二の丸南部地区ポンプ小屋の移設（延べ面積　約10m2）及び解体の設計業務を行う。
業務委託概要 設 計 者

及 び 仕 様

日迄 主　　幹

　弘前城二の丸周辺整備に伴い、既存ポンプ小屋が整備の支障となることから、ポンプ小屋移設工事の設計業務を行う
ものである。


