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550300

300

CL

　表 層 　　再生⑤密粒度As(13F)　t= 5cm

　間詰工 　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ最大粒径40mm以下(規格外)　t=10cm

　埋戻し　　 良質発生土
　間詰工において、目地板(樹脂発泡体・厚10mm,倍率30)
　を10m間隔で設置する。

H

B

(基礎材)

W

自由勾配側溝

WHB

寸　法　表　(mm)

t1 t2

勾配調整コンクリート
コンクリート②(18-8-40)
基礎コンクリート
コンクリート②(18-8-40)

基礎砕石
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ最大粒径40mm (規格外) 4295400

ha
300用

a

5
00

h

自由勾配側溝用ふた

車道用
参考重量

（kg/枚）

自由勾配側溝グレーチング

寸法表(mm)

寸法表　及び　材料表

記　　号
参　考
重　量

(kg/個) (個)

側溝個数

(ｍ3)

(縦断用)
B300×H 300

B300×H 400

B300×H 500

B300×H 600 300

300

300

400

500

600

500

510

510

530

50

50

50

100

100

100

100

326

403

455

560

5

5

5
※　勾配調整コンクリートの最小厚を5㎝とし、数量は10㎝等厚として算出してある。　
　　施工にあたっては、勾配調整により変わるので注意すること。

標準断面図

t
2

5050

t
1

5
0
以

上

自由勾配側溝構造図

構　造　図　　S=1:30

　間詰工 　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ最大粒径40mm以下(規格外)　t=10cm

　埋戻し　　 良質発生土

　間詰工 　　コンクリート②(18-8-40)　t=10cm

　間詰工において、目地板(樹脂発泡体・厚10mm,倍率30)
　を10m間隔で設置する。

年　　度

工 事 名

路 線 名

施工箇所

図面名称

縮　　尺

図面番号

弘前市建設部道路維持課

平成 30 年度

弘前市大字 地内

標準断面図・構造図

葉６ 　　S=1:30５

500100 500 100300300

　表 層 　　再生⑤密粒度As(13F)　t= 5cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎材
t=10cm
(ｍ3)

0.5

0.5

0.5

0.5

　参考数量表(10ｍ当り)

　上層路盤　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(C-20)　　　  t=15cm(仮復旧ｔ=20cm)

　上層路盤　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(C-20)　　 　 t=15cm(仮復旧ｔ=20cm)

0.6

0.6

0.6

0.6

3,800～8,800

4,400～9,400

5,600～10,600

自由勾配側溝 300×300～400(縦断用) 自由勾配側溝 300×400(縦断用)

　城西４号　線

　城西三丁目

市道

平成29年度 城西4号線側溝改修工事

S=1:30

　下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40）　t=39.5cm

　下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　 t=29.5cm～39.5cm
　間詰工 　　コンクリート②(18-8-40)　t=10cm

 不陸整正　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(C-20)　t=2cm
 舗装復旧工

1.50% 1.50%

並目

h

95
ha

300用

a

L

14
L

400

寸法表(mm)

（kg/枚）

参考重量車道用

485
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図面番号

弘前市建設部道路維持課
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市道

葉

S=1:100
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城西４号　　線
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No.0
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No.1

No.2

GH= 9.472

CL

CL

No.0+2.6

GH= 9.453

GH= 9.359

CL

CL

GH= 9.377

No.3

GH= 9.301

FH= 9.472 FH= 9.377

FH= 9.437

工事終点

CL

No.3+17.5(№3+17.8)

GH= 9.097(9.094)

FH= 9.313

FH= 9.377 FH= 9.098(9.094)

300

弘前市大字 地内

床掘り CA

B舗装版破砕

埋戻し

W4
W3
W2
W1

RA

表層
不陸整正
上層路盤
下層路盤

0.60
0.60

床掘り CA

B舗装版破砕

埋戻し

W4
W3
W2
W1

RA

表層
不陸整正
上層路盤
下層路盤

床掘り CA

B舗装版破砕

埋戻し

W4
W3
W2
W1

RA

表層
不陸整正
上層路盤
下層路盤

0.60
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床掘り CA

B舗装版破砕

埋戻し

W4
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表層
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上層路盤
下層路盤
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B舗装版破砕
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W4
W3
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不陸整正
上層路盤
下層路盤

床掘り CA

B舗装版破砕

埋戻し

W4
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W1

RA

表層
不陸整正
上層路盤
下層路盤

0.60
0.60

5.10
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0.60

0.1

0.1

0.1

0.60
0.60

0.1

0.1 

DL＝8.000

DL＝8.000

DL＝8.000

DL＝8.000

DL＝8.000

DL＝8.000

300 3008,800

9,400

10,600

3.00%0.68%

300 3,800

4,400

5,600

300 3004,000

4,600

5,800

300 3004,100

4,700

5,900

300 3003,800

4,400

5,600

1.50%

10.00

8.80
9.40

0.7

5.00

3.80
4.40

0.6

4.00
4.60

5.30

4.1
4.7

5.00

3.80
4.40

0.7

5.00

0.1 (0.0)

0.60(0.00)
0.60(0.00)

0.7 (0.0)

DL＝8.000

4.40(5.00)

5.30(5.00)
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300300 4,400

5,000

6,200

▽ 9.440
▽ 9.331

▽ 9.280▽ 9.375
2.82%

▽ 9.354

▽ 9.340 ▽ 9.330
2.00%1.57%

▽ 9.106 ▽ 9.091

▽ 9.280
1.50%

0.6

0.6

▽ 9.325
2.26% 1.00%

▽ 9.422
0.68%

0.32% 0.28%

※( )書は複断面終点側及び№3+17.8


