
公園工事

敷地造成工

土工

切土

盛土 購入土

残土処理 人力積込含む

工事用道路工

土工

表土剥取り

路体盛土 購入土

本 工 事 内 訳 書

m3 900
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1

20

2,860

20

1

1

規　格

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

残土受入れ地での処
理 L=2.0km

費目・工種・種別・細別

人力施工

摘　要単　位 数　量 単　価 金　額

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

2.5m以上4.0m未満
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残土処理

法面工

法面整形

人工張芝

舗装工

路盤工

路盤保護工

仮設工

敷鉄板設置･撤去工

敷鉄板賃料(4～6ｶ月)

摘　要

残土受入れ地での処
理 L=2.0km m3 130

式 1

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額

幅100cm ﾜﾗ付 ㎡ 670

盛土部 ㎡ 670

t=30cm RC-40 ㎡ 698

式 1

式 1

As乳剤散布 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ(PK-3) 砂(路盤用) ㎡ 168

22×1,524×3,048 枚 69

22×1,524×3,048 ㎡ 307

平成30年度  史跡大森勝山遺跡台地地区保存整備工事



雨水排水設備工

排水工

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ400型

呑口(1)

呑口(2)

土のう積

施設撤去工

支障木伐採工

ﾁｪｰﾝｿｰ伐採

ﾁｪｰﾝｿｰ伐採

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

式 1

L=1000 367kg/個 ｍ 14

式 1

②18-8-40BB 箇所 1

②18-8-40BB 箇所 1

式 1

小口並べ、仕拵･積立 ㎡ 0.7

幹周30㎝以上60㎝未
満 本 4

式 1

幹周60㎝以上90㎝未
満 本 6
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ﾁｪｰﾝｿｰ伐採

現場発生材運搬

伐採木処分

園路広場整備工

園路舗装工

路盤工

表層工

舗装用見切材

広場舗装工

路盤工

摘　要

幹周90㎝以上120㎝未
満 本 5

ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t
吊(参考)長L=3.4m幅
W=2.0m 回 2

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額

式 1

生木 ｔ 4.4

t=25cm RC-40 ㎡ 266

式 1

H=50 L=2000 ｽﾃﾝﾚｽ
製 ｍ 177

t=5cm 豆砂利舗装 ㎡ 266

t=25cm RC-40 ㎡ 73

式 1
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表層工

舗装用見切材

遺構整備工

竪穴建物跡表示施設工

路盤工

表層工

舗装用見切材

土系舗装

自然石据付

柱痕表面表示

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

t=5cm 豆砂利舗装 ㎡ 73

式 1

H=50 L=2000 ｽﾃﾝﾚｽ
製 ｍ 30

t=25cm RC-40 ㎡ 125

式 1

H=50 L=2000 ｽﾃﾝﾚｽ
製 ｍ 41

t=5cm 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装 ㎡ 125

自然石φ200～300 樹
脂ﾓﾙﾀﾙ固定 ｍ 3

t=5cm ｱｸｱｸﾚｲ相当 ㎡ 1

安山岩切石φ300内外
t=50 樹脂ﾓﾙﾀﾙ固定 箇所 4
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炉跡表示施設工

基礎砕石

土系舗装

自然石据付

土器埋設遺構表示施設工

基礎砕石

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

樹脂ﾓﾙﾀﾙ練

土器埋設遺構表示

直接工事費計

摘　要

式 1

t=10cm 再生砕石(最
大粒径40mm)ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.11m3 ㎡ 2

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額

自然石φ200～300 樹
脂ﾓﾙﾀﾙ固定 ｍ 3

t=5cm ｱｸｱｸﾚｲ相当 ㎡ 0.6

t=10cm 再生砕石(最
大粒径40mm)ﾊﾞｯｸﾎｳ
山積0.11m3 ㎡ 0.5

式 1

t=5cm 樹脂ﾓﾙﾀﾙ真砂
土混合 ㎡ 0.3

無筋・鉄筋構造物　②
18-8-40BB m3 0.03

t=5cm 真鍮板 箇所 1
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共通仮設費計

運搬費 第   1号内明細書

共通仮設費

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

一般管理費

契約保証費  発注者が金銭的保証を必要とする

工事価格

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

式 1

仮設材の運搬 式 1

式 1

式 1

式 1

(調整額含み,契約保
証費除く) 式 1
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消費税等及び地方消費税

合計額

摘　要

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額
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算 出 基 礎

積雪寒冷地域 なし

工事日数 396 日
内冬日数   0 日

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする
前払い率 35%超え

設 計 条 件

間 接 工 事 明 細 書

工　　種 公園工事
場所区分 補正なし
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第  1号 式当たり 明細書
仮設材の運搬

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

仮設材の運搬費(敷鉄板等) 22×1,524×3,048 往復 L=20kmまで ｔ 55.3

ｔ 55.3

計

仮設材の積込み､取卸し 基地～現場～基地
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