
平成30年度　竹ノ沢橋橋梁補修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1

橋面補修工 式 1
路面切削工 式 1

路面切削 平均切削深さ t=5cm m2 167.7 168
全面切削6㎝以下,段差すりつけ撤去作業なし m2 167.7 167.7

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材 m3 8.4 8
殻運搬(路面切削)､L=10.5㎞以下 m3 8.4 8.4 運搬距離L=9.6㎞
処分費 t 19.7 19.7

舗装打換え工 式 1
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 14.0 14

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下 m 14.0 14.0 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装厚5㎝
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚5㎝ m2 70.0 70

直接掘削積込 m2 70.0 70.0
殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m3 3.5 4

殻運搬(As殻)､L=11.5㎞以下 m3 3.5 3.5 機械積込,L=9.6㎞
処分費 t 8.2 8.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1
表層 改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F),t=5cm m2 167.7 168

表層(車道・路肩部),瀝青材散布なし m2 167.7 167.7 橋梁部
表層 ⑤再生密粒度As(13F),t=5㎝ m2 70.0 70

表層(車道・路肩部),PK-3 m2 70.0 70.0 取付部
不陸整正 切込砕石(C-20),平均厚t=3㎝ m2 70.0 70

不陸整正､補充材有､ﾊﾞｯｸﾎｳ排土板使用 m2 70.0 70.0 取付部
区画線工 式 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 実線,溶剤型,常温式,W=15㎝ m 71.0 71
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線(手動) m 71.0 71.0 外側線

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 破線,溶剤型,常温式,W=15㎝ m 20.0 20
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線(手動) m 20.0 20.0 中心線

橋面防水工 式 1
橋面防水 塗膜系防水 m2 167.7 168

複合床版防水工 m2 167.7 167.7 ﾃﾞｯｷｺｰﾄN
橋面防水工（補修） m2 167.7 167.7 塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ m 47.9 47.9 ｽﾃﾝﾚｽ製φ18
成型目地材 m 47.9 47.9 B=5㎝,t=5㎝

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ床版厚25cm用 箇所 4.0 4
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ 箇所 4.0 4.0 床版厚25㎝
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機） 孔 4.0 4.0 φ100
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機） 孔 4.0 4.0 φ50
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｷｭｰﾌﾞ m 8.8 8.8 φ20(樹脂製)
桁固定金具 個 2.0 2.0

表面保護工 式 1
表面被覆工 式 1

下地処理 m2 214.9 215
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表面被覆工（塗装工法）下地処理 m2 170.7 170.7 床版
表面被覆工（塗装工法）下地処理 m2 44.2 44.2 橋台

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系 m2 214.9 215
表面被覆工（塗装工法）ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 m2 170.7 170.7 床版
表面被覆工（塗装工法）ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 m2 44.2 44.2 橋台

地覆補修工 式 1
地覆補修工 式 1

地覆補修 ⑫-2 24-12-25BB m 49.2 49
とりこわし m3 8.2 8.2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ
殻運搬(無筋構造物),L=11.0km以下 m3 8.2 8.2 運搬距離L=9.6km
処分費 t 19.3 19.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 8.4 8.4 養生あり
ひび割れ誘発目地 箇所 6.0 6.0

橋梁用防護柵工 式 1.0
橋梁用防護柵 m 49.2 49

橋梁用高欄(再利用設置),組立式 m 49.2 49.2
橋梁用高欄(再利用撤去),組立式 m 49.2 49.2

断面修復工 式 1
親柱補修工 式 1

断面修復工(左官工法) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 橋 1.0 1
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り 橋 1.0 1.0 施工量0.3m3

殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋構造物) m3 0.3 0.3
殻運搬(無筋構造物),L=11.0km以下 m3 0.3 0.3 運搬距離L=9.6㎞
処分費 t 0.6 0.6

支承補修工 式 1
支承補修工 式 1

支承防錆 基 6.0 6
支承防錆(金属溶射) 基 6.0 6.0 1500kN以下

排水装置補修工 式 1
排水装置補修工 式 1

排水管撤去 箇所 4.0 4
鋼材現場ガス切断 m 1.4 1.4

排水管設置 箇所 4.0 4
排水管設置 m 3.2 3.2
VP管 本 0.8 0.8 φ125
ﾀｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 4-M10×30(SUS304) 個 16.0 16.0

伸縮装置補修工 式 1
伸縮装置取替工 式 1

鋼製伸縮装置補修 鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ,伸縮量35㎜ m 14.0 14
鋼製伸縮装置取替工 m 14.0 14.0
鋼製伸縮装置仕上工 m 14.0 14.0
伸縮装置 m 14.0 14.0 伸縮量35mm
遮水ｴｯｼﾞ 個 4.0 4.0
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差し筋ｱﾝｶｰ筋 本 224.0 224.0 D16
異形棒鋼 t 0.06 0.06 SD345 D13
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋構造物) m3 0.8 0.8 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

地覆目地処理 箇所 4.0 4
地覆部ｼｰﾙ工 箇所 4.0 4.0
ｼｰﾙ材 ℓ 22.6 22.6

殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋構造物) m3 0.9 0.9
殻運搬(鉄筋構造物),L=11.5km以下 m3 0.9 0.9 運搬距離L=9.6㎞
処分費 t 2.2 2.2

橋梁塗装工 式 1
塗装塗替工(Rc-1塗装系) 式 1

塗膜除去 湿式塗膜除去 m2 375.2 380
塗膜除去工 m2 375.2 375.2 2回塗布
塗膜剥離剤(2回塗布) kg 750.3 750.3 標準使用量1.0kg/m2
廃材の回収・積込 m2 375.2 375.2 2回塗布

素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 m2 375.2 380
清掃・水洗い m2 375.2 375.2
1種ｹﾚﾝ m2 375.2 375.2
研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工 m2 375.2 375.2

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 375.2 380
ｽﾌﾟﾚｰ,600g×1層,制約無 m2 375.2 375.2

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 m2 375.2 380
ｽﾌﾟﾚｰ,240g×2層,制約無 m2 375.2 375.2

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 375.2 380
ｽﾌﾟﾚｰ,170g×1層,制約無 m2 375.2 375.2 赤系

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 375.2 380
ｽﾌﾟﾚｰ,140g×1層,制約無 m2 375.2 375.2 赤系

産業廃棄物処分 式 1
運搬処理 旧塗膜､鉛･ｸﾛﾑ含む 回 4.0 4

運搬距離,L=125km 回 4.0 4.0 ﾄﾗｯｸ(4t車)
処分 旧塗膜､鉛･ｸﾛﾑ含む t 16.0 16

八戸製錬株式会社 t 16.0 16.0 荷姿：ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ
雑工 式 1

橋台保護工 式 1
盛土 購入土(山土) m3 19.9 20

路体（築堤）盛土 m3 19.9 19.9 施工幅員2.5m未満
法面整形(盛土部) m2 36.0 40

法面整形 m2 36.0 36.0 締固め有り,現場制約有り
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 中詰ﾌﾞﾛｯｸ m2 36.0 36 撤去再設置

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置工 m2 36.0 36.0 吸出防止材有り
中詰ﾌﾞﾛｯｸ設置工 m2 36.0 36.0
中詰工(再生砕石t=6㎝) m3 1.4 1.4 100m2当り3.9m3
止杭 本 32.4 32.4 100m2当り90本､1.0m/本
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去工 m2 36.0 36.0
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40BB m2 20.8 21

無筋構造物､人力打設 m3 2.1 2.1
基礎砕石工(再生砕石t=10㎝) m2 20.8 20.8

BF300 m 4.0 4
U型側溝 m 4.0 4.0 L=1.0m､1.000kg/個以下

BF400 再利用 m 4.0 4
U型側溝(再利用撤去) m 4.0 4.0
U型側溝(再設置) m 4.0 4.0 L=1.0m､1.000kg/個以下

BF400(縦排水) 再利用 m 2.5 3
U型側溝(再利用撤去) m 2.5 2.5
U型側溝(再設置) m 2.5 2.5 L=1.0m､1.000kg/個以下

現場打ち集水桝 ②18-8-40BB 箇所 1.0 1
小型構造物､人力打設 m3 0.3 0.3
型枠工(小型構造物) m2 3.1 3.1
基礎砕石工(再生砕石t=15㎝) m2 0.8 0.8

すり付け工 m 5.0 5
じゃかご､径45㎝ m 5.0 5.0 円筒形じゃかご､網目13㎝×4.0㎜(#8)

止杭 本 2.0 2.0 松丸太末口9㎝､長さ1.5m
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 2.4 2

人力施工 m3 2.4 2.4
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 0.1 0.1

人力施工 m3 0.1 0.1
殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋構造物) m3 2.4 2

殻運搬(無筋構造物),L=11.0km以下 m3 2.4 2.4 運搬距離L=9.6㎞
処分費 t 5.6 5.6

殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋構造物) m3 0.1 0.1
殻運搬(鉄筋構造物),L=11.5km以下 m3 0.1 0.1 運搬距離L=9.6㎞
処分費 t 0.3 0.3

橋梁足場工 式 1
足場工 式 1

足場 m2 191.1 190
吊足場（足場上部材移動のある場合） m2 191.1 191.1 TYPE A3
朝顔工､両側施工 m2 191.1 191.1 TYPE B
板張防護工 m2 191.1 191.1 TYPE B
ｼｰﾄ張防護工 m2 191.1 191.1 TYPE B

塗膜除去用養生設備 m2 191.1 190
剥離用養生設備工 m2 191.1 191.1

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備 m2 191.1 190
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備工 m2 191.1 191.1

工事用除雪工 式 1
除雪工 式 1

人力除雪費 式 1.0 1
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人力除雪費 式 1.0 1.0 工事進捗に拘りなく一定
機械除雪費 式 1.0 1

機械除雪費 式 1.0 1.0 15tﾌﾞﾙ
仮設工 式 1

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 60.0 60

交通誘導警備員B 人日 60.0 60.0
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
運搬費 式 1

建設機械運搬費 台 1.0 1
貨物自動車による運搬(1車1回) 台 1.0 1.0 路面切削機　往路L=40km
貨物自動車による運搬(1車1回) 台 1.0 1.0 路面切削機　復路L=40km



橋面補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

路面切削工

路面切削 アスファルト舗装　t=5cm(推定)

A = 7.000×23.960 = 167.72 ｍ
2

As殻積込み・運搬 V = 0.05 = 8.39 ｍ
3

As殻処分量 W = 2.35 t/m3 = 19.72 t

舗装打替え工

舗装版切断 アスファルト舗装　t=5cm（推定）

A1側 L1 = 7.00 (床版防水工詳細図より) = 7.00 ｍ

A2側 L2 = 7.00 (床版防水工詳細図より) = 7.00 ｍ

ΣL = 14.00 ｍ

舗装版破砕 アスファルト舗装　t=5cm（推定）

取付部 A = 35.0+35.0 = 70.00 ｍ
2

As殻積込み・運搬 V = 0.05 = 3.50 ｍ
3

As殻処分量 W = 2.35 t/m3 = 8.23 t

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

車道舗装

表層 改質Ⅱ型⑤密粒度As(13F)　t=5cm

橋梁部 A = 7.000×23.960 = 167.72 ｍ
2

表層 ⑤再生密粒度As(13F)　t=5cm

取付部 A = 35.0+35.0 = 70.00 ｍ
2

不陸整正 切込砕石(C-20)　t=3㎝

表層(取付部)と同じ

A = 70.00 = 70.00 ｍ
2

区画線工

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 実線、W=15cm、t=1㎝、白色、外側線

L = 35.500+35.500 = 71.00 ｍ

破線、W=15cm、t=1㎝、白色、中心線

L = 20.00 = 20.00 ｍ

（竹ノ沢橋）

167.72

70.00 ×

3.50 ×

×

8.39 ×



橋面補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

橋面防水工

床版防水 塗膜系複合型

A = 7.000×23.960 = 167.72 ｍ
2

スパイラルパイプ φ18(既設橋面排水桝取付)

L = (5.980+6.000+10.700+1.280)×2 = 47.92 ｍ

端部成型目地 車道部：B=5cm、t=5mm厚、セロシールSSテープ同等品以上

L = 23.960×2 = 47.92 ｍ

スラブドレーン 床版厚 25cm用(推定厚)

N = 4 = 4.0 箇所

コア削孔工 φ100mm、L=20mm、コンクリートコア

N = 4 = 4.0 孔

φ50mm、L=230mm、コンクリートコア

N = 4 = 4.0 孔

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ20mm(樹脂製)

L1 = 1.60×2 = 3.20 ｍ

L2 = 2.80×2 = 5.60 ｍ

ΣL = 8.80 ｍ

桁材固定金具 パイラック-PH1W相当(M6×25)

N = 2 = 2.0 個

（竹ノ沢橋）



表面保護工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

表面被覆工

＜床版＞

下地処理 コンクリート面清掃

A1 = 8.200×24.600 = 201.72 ｍ
2

控除

主桁 A2 = -0.300×4.950×2×3 = -8.91 ｍ
2

A3 = -(0.300+0.410)×1/2×0.300×2×3 = -0.64 ｍ
2

A4 = -0.410×13.720×3 = -16.88 ｍ
2

端横桁 A5 = -5.700×0.340×2 = -3.88 ｍ
2

端部PL A6 = -0.950×0.190×4 = -0.72 ｍ
2

ΣA = 170.69 ｍ
2

表面処理 ケイ酸ナトリウム系

含浸材 下地処理工と同様 170.69 ｍ
2

（竹ノ沢橋）



表面保護工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

表面被覆工

＜橋台＞

下地処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃

A1橋台 A1= 0.105×0.850+0.105×0.210×1/2 = 0.10 ｍ
2

A2= 0.300×0.600×1/2 = 0.09 ｍ
2

A3= = 1.38 ｍ
2

A4= = 0.90 ｍ
2

A5= = 0.90 ｍ
2

A6= = 1.38 ｍ
2

A7= 8.200×2.070 = 16.97 ｍ
2

A8= 0.105×0.850+0.105×0.210×1/2 = 0.10 ｍ
2

A9= 0.300×0.600×1/2 = 0.09 ｍ
2

A10= 0.750×8.200-0.810×0.570×3 = 4.76 ｍ
2

A2橋台 A1= 0.125×0.930+0.125×0.250×1/2 = 0.13 ｍ
2

A2= 0.340×0.680×1/2 = 0.12 ｍ
2

A3= = 1.32 ｍ
2

A4= = 0.71 ｍ
2

A5= = 0.71 ｍ
2

A6= = 1.32 ｍ
2

A7= 8.200×1.000 = 8.20 ｍ
2

A8= 0.125×0.930+0.125×0.250×1/2 = 0.13 ｍ
2

A9= 0.340×0.680×1/2 = 0.12 ｍ
2

A10= 0.750×8.200-0.830×0.560×3 = 4.76 ｍ
2

ΣA = 44.19 ｍ
2

表面処理 ケイ酸ナトリウム系

含浸材 コンクリート面清掃と同様 44.19 ｍ
2

0.71

0.71

1.32

（竹ノ沢橋）

1.38

0.90

0.90

1.38

1.32



地覆補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

地覆補修工 L1 = = 24.60 ｍ

L2 = = 24.60 ｍ

ΣL = 49.20 ｍ

取壊し V = (0.280+0.300+0.530)×0.150×49.20 = 8.19 ｍ
3

殻運搬処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　運搬

取壊しと同様 = 8.19 ｍ
3

Co殻処分量 W = 8.190 × 2.35 t/m
3 = 19.25 t

地覆打替え ⑫-2 24-12-25(高炉B)

V = ((0.280+0.300+0.530)×0.150+0.050×0.100)

×49.2 = 8.44 ｍ
3

ひび割れ誘発目地 Vカット(10m程度に1箇所),1本当り 高20×長1050㎜

設置箇所 N = 3×2 = 6 箇所

N = (0.230+0.600+0.580)×6/1.05 = 8.06 本

橋梁用防護柵

再利用設置 撤去再設置,組立式

L = 49.20 = 49.20 ｍ

（竹ノ沢橋）

24.600

24.600



断面修復工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

親柱補修工

断面修復工 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材　左官工法　修復厚さt=3cm　鉄筋防錆処理　有

V1 = (0.600×1.010-0.300×0.150)×0.030×4 = 0.07 ｍ
3

V2 = 0.600×1.000×0.030×4 = 0.07 ｍ
3

V3 = (1.010+1.000)×1/2×(0.600-0.030×2)×0.030×2×4 = 0.13 ｍ
3

ΣV = 0.27 ｍ
3

殻運搬処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　運搬

断面修復工と同じ

V = 0.27 = 0.27 ｍ
3

Co殻処分量 W = 0.270 × 2.35 t/m
3 = 0.63 t

（竹ノ沢橋）



支承補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

支承補修工

支承防錆 金属溶射（1500ｋN以下）

A1橋台 N = 3 基

A2橋台 N = 3 基 = 6 基

（竹ノ沢橋）



排水装置補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

排水装置補修工

排水管撤去 排水管　φ114.3×300 4 箇所

鋼材切断 L = π × 0.114 × 4 = 1.43 ｍ

排水管設置

排水管　VPφ125 4 箇所

L = 0.80 × 4 = 3.20 ｍ

N = 3.20 / 4.0 = 0.80 本

ﾀｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 4-M10×30(SUS304)

N = 4 × 4 = 16.0 個

（竹ノ沢橋）



伸縮装置補修工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

伸縮装置取替工

A1橋台 L = = 7.00 ｍ

A2橋台 L = = 7.00 ｍ

ΣL = 14.00 ｍ

伸縮装置 非排水型、鋼製ｼﾞｮｲﾝﾄ、伸縮量35mmﾀｲﾌﾟ

L = = 14.0 ｍ

遮水エッジ N = 2×2 = 4.0 箇所

アンカー筋 差し筋アンカー D16

N = 112×2 = 224.0 本

通し筋 D13 L=7.1m

W = 7.10×0.995×4×2÷1000 = 0.057 t

後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ V = 7.000×(0.350+0.320)×0.080×2 = 0.75 m
3

地覆目地処理 バックアップ材、シール材含む

N = 4.0 = 4.0 箇所

シール材(1410㎜×100㎜×40㎜)

V = 1410×100×40/1000000×4 = 22.56 ﾘｯﾀｰ

Co殻処分 コンクリート取壊し(鉄筋構造物)

V = 7.000×(0.350+0.1000+0.320)×0.080×2 = 0.86 m
3

W = × t/m3 = 2.15 t

（竹ノ沢橋）

7.000

0.860 2.50

7.000

14.00



橋梁塗装工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

塗装塗替工 Rc-Ⅰ塗装系、素地調整：湿式塗膜除去工法および1種ケレン

+ + +

+ + + = 375.17 ｍ
2

主　桁 鋼鈑桁、桁長24.60m、3主桁×1径間

上ﾌﾗﾝｼﾞ下面 A1 = (0.300×5.000×2+(0.300+0.410)×1/2×0.300×2+0.410

×14.000-0.009×24.600)×1面×3主桁 = 26.19 ｍ
2

ウェブ(側面) A2 = (1.200+0.025×2)×24.600×2面×3主桁 = 184.50 ｍ
2

下ﾌﾗﾝｼﾞ上面 A3 = (0.300×5.000×2+(0.300+0.410)×1/2×0.300×2+0.410

×14.000-0.009×24.600)×1面×3主桁 = 26.19 ｍ
2

下ﾌﾗﾝｼﾞ下面 A4 = (0.300×5.000×2+(0.300+0.410)×1/2×0.300×2+0.410

×14.000)×1面×3主桁 = 26.86 ｍ
2

支承部控除 A5 = -0.300×0.250×2×3主桁 = -0.45 ｍ
2

ΣA = 263.29 ｍ
2

端対傾構

[ 250×95 A1 = (0.250×2+0.090×3)×2.710×2×2箇所 = 8.35 ｍ
2

CT95×152 A2 = (0.152×2+0.095×2)×2.715×2×2箇所 = 5.36 ｍ
2

L130×130 A3 = 0.130×4×1.150×2×2×2箇所 = 4.78 ｍ
2

上部PL A4 = (0.01×2+0.10)×2×2×2箇所 = 0.96 ｍ
2

下部PL A5 = (0.08×2)×2×2×2箇所 = 1.28 ｍ
2

ΣA = 20.73 ｍ
2

対傾構

CT95×152 A1 = (0.152×2+0.095×2)×2.715×2×2×4箇所 = 21.46 ｍ
2

L75×75 A2 = 0.075×4×1.335×2×2×4箇所 = 6.41 ｍ
2

上部PL A3 = (0.13×2)×2×2×4箇所 = 4.16 ｍ
2

下部PL A4 = (0.05×2+0.10)×2×2×4箇所 = 3.20 ｍ
2

ΣA = 35.23 ｍ
2

分配横桁

上ﾌﾗﾝｼﾞ上面 A1 = 0.250×2.680×1面×2箇所 = 1.34 ｍ
2

上ﾌﾗﾝｼﾞ下面 A2 = (0.250-0.009)×2.680×1面×2箇所 = 1.29 ｍ
2

ウェブ(側面) A3 = (2.791×0.96-0.056×0.040×4)×2×2箇所 = 10.68 ｍ
2

下ﾌﾗﾝｼﾞ上面 A4 = (0.250-0.009)×2.680×1面×2箇所 = 1.29 ｍ
2

下ﾌﾗﾝｼﾞ下面 A5 = 0.250×2.680×1面×2箇所 = 1.34 ｍ
2

ΣA = 15.94 ｍ
2

20.73 15.9435.23

水平保補鋼材

27.04

主桁

263.29

端対傾構 対傾構

ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

12.76

（竹ノ沢橋）

分配横桁

0.18

垂直保補鋼材



橋梁塗装工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

ガセットプレート A1 = 0.01×4×2箇所 = 0.08 ｍ
2

A2 = 0.05×2 = 0.10 ｍ
2

ΣA = 0.18 ｍ
2

垂直補鋼材

両端主桁 A1 = 0.120×1.200×2×2枚×3主桁×2箇所 = 3.46 ｍ
2

中間主桁 A2 = 0.100×1.200×2×23枚×4箇所 = 22.08 ｍ
2

分配横桁 A3 = 0.100×(0.9600-0.012×2)×2×2枚×2×2箇所 = 1.50 ｍ
2

ΣA = 27.04 ｍ
2

水平補鋼材

A1 = 0.100×0.930×2×22枚×3主桁 = 12.28 ｍ
2

A2 = 0.100×0.200×2×4枚×3主桁 = 0.48 ｍ
2

ΣA = 12.76 ｍ
2

塗膜除去工 塗装塗替え面積

湿式塗膜除去・塗膜剥離剤(2回塗布)

A = = 375.17 ｍ
2

塗膜剥離剤 ﾊﾟﾝﾄﾚ（環境対応型非塩素系はく離剤）同等品、標準使用量1.0kg/㎡

W = × 2 回 × 1.0 kg/㎡ = 750.34 kg

廃材の回収・積込 A = = 375.17 ｍ
2

特別管理産業廃棄物処分

既設塗膜処分 特別管理産業廃棄物処分登録業者(八戸製錬株式会社)

剥離材をｍ2あたり1kg塗布、旧塗膜の質量を0.5kgと推定

W = ＋ ×

= kg / = 0.94 ｔ

スラグ研掃材処分 研掃材標準質量 kg/㎡

W = × / 1000 = 15.01 ｔ

ΣW = 15.95 ｔ

運搬処理 登録業者による運搬 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付き)4t積み2.9t吊り

八戸製錬株式会社 往復

N = (0.94+15.01)/4 = 3.99 ≒ 4.0 回

0.5 kg/㎡

375.17

375.17

375.17

750.34 kg 375.17 ㎡

937.93 1000

375.17

40.0

40.0

（竹ノ沢橋）



雑工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

橋台保護工

盛土 上流側 V = 1.9×5.0 = 9.50 ｍ
3

下流側 V = 2.6×4.0 = 10.40 ｍ
3

ΣV = 19.90 ｍ
3

盛土法面整形 上流側 A = 4.0×5.0 = 20.00 ｍ
2

下流側 A = 4.0×4.0 = 16.00 ｍ
2

ΣA = 36.00 ｍ
2

プレキャスト法枠工 上流側 A = 4.0×5.0 = 20.00 ｍ
2

(撤去再設置) 下流側 A = 4.0×4.0 = 16.00 ｍ
2

ΣA = 36.00 ｍ
2

天端コンクリート 施工厚10㎝ A = 展開図より = 20.80 ｍ
2

コンクリート②　18-8-40BB

V = 20.80 × 0.10 = 2.08 ｍ
3

再生砕石(最大粒径40㎜以下)

A = 20.80 = 20.80 ｍ
2

排水工 BF300 L = 4.00 = 4.00 ｍ

BF400再利用 L = 4.00 = 4.00 ｍ

BF400(縦排水)再利用 L = 2.50 = 2.50 ｍ

現場打ち集水桝　B500×L500×H500 = 1.00 箇所

　ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.80×0.80×0.65-0.50×0.50×0.50 = 0.29 ｍ
3

　型枠 A = 0.80×0.65×4+0.50×0.50×4 = 3.08 ｍ
2

　基礎材 A = 0.90×0.90 = 0.81 ｍ
2

すり付け工 じゃかご　径45㎝×網目13㎝×4.0㎜(#8)、割詰石

　じゃかご L = 5.00 = 5.00 ｍ

松丸太　末口9㎝×長1.5m

　止杭 N = 2.00 = 2.00 本

（竹ノ沢橋）

4200

4
3
0
0

57
00

415
0

2
8
0
0

3900

2
4
0
0

44
50

410
0

8
5
0

①

②

③
④

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
取壊し･復旧面積

①9.0㎡
②5.5㎡
③4.7㎡
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計20.8㎡

下流側 上流側



雑工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し(無筋構造物)

　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ,t=10㎝

V = 20.80×0.10 = 2.08 ｍ
3

　集水桝(B500×L500×H500)

V = 0.80×0.80×0.65-0.50×0.50×0.50 = 0.29 ｍ
3

ΣV = 2.37 ｍ
3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し(鉄筋構造物)

　BF300（参考重量68.0kg/m）

V = 68.0×4.0/2500 = 0.11 ｍ
3

運搬処理工 殻運搬処理　無筋Co殻

V = 2.37 = 2.37 ｍ
3

殻処分　無筋Co殻

W = 2.37 × 2.35 t/m
3 = 5.57 t

殻運搬処理　鉄筋Co殻

V = 0.11 = 0.11 ｍ
3

殻処分　無筋Co殻

W = 0.11 × 2.5 t/m
3 = 0.28 t

（竹ノ沢橋）



(平成19年4月) 青森県県土整備部

工種記号 名 称(青森) ベンチフリューム（プレキャスト）ＢＦ1-Ｂ（ ）Ⅰ-1501
(幅)

（幅） （長さ）（基礎材の種類） （延長）

ＢＦ1-Ｂ（ ）-Ｌ（ ）-Ｋ（ ）-Ｌ＝○○ｍ

〔設計表示方法〕

継ぎ手方法には、BF1種（突き合せ方式）、BF2種（ソケット方式）があり2.

1.

〔仕 様〕

輪荷重の影響または載荷重を受けない法尻等や、法面の集排水等に使用する。

〔適用条件〕

現地の状況に合わせて選択する。

側溝 L＝1.0ｍ、L＝2.0ｍ

※① 設計図及び現地の状況から地山線A・B・Cを選択する。

(基礎材)

JIS A 5372

敷モルタル(1:3)

地山線B

地山線C

地山線A

H
10

0

B

b4

b5

b1 b1

h

BF1種

＊ベンチフリュームの頂部に緑を付けてもよい。

4.2-7.69.11.116.22121.29.954351,000901165965556001000BF1-B1000

3.9-7.18.21.014.42111.19.953791,00085107087055550900BF1-B 900

3.6-6.47.10.912.32101.09.952991,0007597077050490800BF1-B 800

3.3-5.86.20.810.7290.99.952541,0007088068050440700BF1-B 700

3.2-5.65.80.89.8280.89.952191,0006583063045415650BF1-B 650

3.0-5.25.20.78.9280.89.951891,0006078058045380600BF1-B 600

2.8-4.94.90.08.2270.79.951761,0006073553545355550BF1-B 550

2.6-4.54.40.77.37
4.993082,000

20.7
9.951541,000

5569049045320500BF1-B 500

2.5-4.24.10.66.66
4.992532,000

20.6
9.951271,000

5064044040295450BF1-B 450

2.3-3.93.70.65.96
4.992272,000

20.6
9.951141,000

5059539540260400BF1-B 400

2.2-3.63.30.55.36
4.991802,000

20.5
9.95901,000

4554534535235350BF1-B 350

2.0-3.22.90.54.65
4.991362,000

20.5
9.95681,000

4050030030200300BF1-B 300

1.9-2.92.60.54.05
4.991062,000

20.5
9.95531,000

3545025030175250BF1-B 250

1.7-2.72.40.43.54
4.99902,000

20.4
9.95451,000

3540520530150200BF1-B 200

CBACBA(m2)(m2)(m3)(個)(kg/個)Lhb5b4b1HB

埋戻し （ｍ3）床掘 （ｍ3）均し型枠基礎材側溝個数重 量記 号

参 考 数 量 表 （10ｍ当り）参 考寸 法 表 (mm)

寸法表及び材料表

基礎材なしＫ３

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記 号

基礎材は、再生砕石（最大粒径 40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）

とする。なお、法面排水溝として設置する場合は、基礎材は不要である。



中詰ブロック

中込め材
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標凖断面図

平面図
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間詰材(1)

中詰ブロック(4枚/枠)

間詰材(2)

詰 石

間詰材(3)

植生土のう(6袋/枠)

間詰材(4)

張 芝

1:
N

止 杭

φ16mm

150

法枠ブロック基礎工
KCN1型

(平成19年6月) 青森県県土整備部

工種記号 名 称(青森) 法枠ブロック（プレキャスト）ＮＢ１-（ ）-Ｎ（ ）Ⅵ-0101
(前面勾配)(間詰材種類)

（間詰材種類）（前面勾配） （面積）

ＮＢ１-（ ）-Ｎ（ ）-Ａ＝○○ｍ2

〔設計表示方法〕

伸縮目地間隔は、10ｍ程度とする。6.

詰石は、割栗石（粒径50～150ｍｍ）を標準とする。5.

間詰材の種類については、現地状況により選択する。4.

ブロック接続箇所には、止杭〔φ16ｍｍ，0.5～1.0ｍ〕を設置すること。3.

呼び強度 σｃｋ＝18Ｎ/mm2コンクリート②2.

σｃｋ＝21Ｎ/mm2コンクリート設計基準強度

Ｂ類（枠高150ｍｍ、重量50ｋｇ/個未満）コンクリート法枠ブロック1.

〔仕 様〕

道路法面等の直接流水の影響を受けない箇所で、法勾配Ｎ≧1.0の場合に使用

〔適用条件〕

する。

※ 数量は、標準施工量を（L）30.45ｍ×（ｌ）7.15ｍ＝（A）217.7125ｍ2として算出し、

材料表

48.290655789.7
3.9

216.3NB1
385.8

（kg/個）（本）（ｍ2）（袋）（ｍ3）中込め材（ｍ3）（個）

張芝植生土のう詰石中詰ブロック（個）個数

止杭間詰材ブロック
記 号

参考重量

参 考 数 量 表 （100ｍ2当り）

100ｍ2当りに換算している。



橋梁足場工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

足場工 単管吊り足場工、朝顔形式、全面シート防護工

A = 8.20 × 23.3 = 191.06 ｍ
2

塗膜除去用養生設備 湿式塗膜剥離剤工法

足場工と同じ

A = = 191.06 ｍ
2

ブラスト用養生設備 足場工と同じ

A = = 191.06 ｍ
2

（竹ノ沢橋）

191.06

191.06



工事用除雪工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

工事用除雪工

人力除雪 除雪箇所が工事の進捗に拘りなく一定なもの

N = 1.0 = 1.0 式

(Vs = 100.0 ｍ
3 ) = 100.0 ｍ

3

機械除雪 15tブルドーザー

N = 1.0 = 1.0 式

(T = 19 hr) = 19.0 hr

（竹ノ沢橋）



仮設工

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

交通管理工 交通誘導警備員

N = 60.0 = 60.0 人日

（竹ノ沢橋）



建設副産物等集計表

＜As殻＞

㎥ t ㎥ t

舗装打替え工 3.5 8.2

計 3.5 8.2

＜As切削材＞

㎥ t ㎥ t

路面切削工 8.4 19.7

計 8.4 19.7

＜Co殻（無筋構造物）＞

㎥ t ㎥ t

地覆補修工 8.2 19.3

親柱補修工 0.3 0.6

橋台保護工 2.4 5.6

計 10.9 25.5

＜Co殻（鉄筋構造物）＞

㎥ t ㎥ t

伸縮装置補修工 0.9 2.2

橋台保護工 0.1 0.3

計 1.0 2.5

＜塗膜片＞

㎥ t ㎥ t

塗装塗替工 - 16.0

計 - 16.0

当初数量

工種・種別
当初数量

工種・種別
当初数量 変更数量

工種・種別
当初数量

変更数量

変更数量

変更数量

変更数量

工種・種別
当初数量

工種・種別


