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年 月

弘

工種 （公園工事） 前

シーソー設置工 N=2基 すべり台設置工 N=1基 コンビ遊具設置工 N=1基

クライミングウォール設置工N=1基 ブランコ設置工 N=1基 遊具撤去工 N=1式 市
特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による。

平成 30 年度 開示の区分 ☑全部開示 □部分開示 □非開示

起　　案 平成　　　年　　　月　　　日

工 事 設 計 書

決　　裁 平成　　　年　　　月　　　日
設計担当課 公園緑地
決裁区分 市 長 副市長

市 長 決　　裁
副 市長
部 長 （供覧）
課 長

平成30年度　松原児童公園外3公園遊具更新工事
部　　長

工 事 名 称

弘前市大字　松原東二丁目　外　地内工 事 場 所 課　　長

設 計 金 額 ￥ 課長補佐

工 事 期 間
120 日間

平成 日迄 係　　長

　老朽化により破損した遊具を更新するものである。工 事
施 行 理 由 審　　査

工 事 概 要 設 計 者
及 び 仕 様

建設リサイクル法対象工事
青森県設計単価表（非公表）等使用



公園工事

松原児童公園

遊具設置工

ｼｰｿｰ設置工 第   1号明細書

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ設置工 第   2号明細書

遊具撤去工

シーソー撤去工 第   3号明細書

Co殻取壊・運搬・処分 第   4号明細書

金属くず運搬・処分 第   5号明細書

木くず運搬・処分 第   6号明細書

スクラップ　H3
L=9.0km以下　0.1ｔ以
下

L=5.0km以下　0.1ｔ以
下

規　格

シーソー・プレイウォー
ル

無筋　人力取壊し
DID有　L=6.0ｋｍ以下

費目・工種・種別・細別

シーソー・クライミング
ウォール

摘　要単　位 数　量 単　価 金　額

1

1

1

1

本 工 事 内 訳 書

1

式 1

式

式

式

基

基

式

基

式

式 1

1

1

1



廃プラ運搬・処分 第   7号明細書

安原第一児童公園

遊具設置工

ｼｰｿｰ設置工 第   1号明細書

遊具撤去工

シーソー撤去工 第   3号明細書

Co殻取壊・運搬・処分 第   8号明細書

金属くず運搬・処分 第   5号明細書

木くず運搬・処分 第   6号明細書

廃プラ運搬・処分 第   7号明細書

L=14.0ｋｍ以下　0.1ｔ
以下 式 1

L=5.0km以下　0.1ｔ以
下 式 1

スクラップ　H3
L=9.0km以下　0.1ｔ以
下 式 1

無筋　人力取壊し
DID有　L=7.0ｋｍ以下 式 1

基 1

シーソー 式 1

基 1

シーソー 式 1

式 1

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

L=14.0ｋｍ以下　0.1ｔ
以下 式 1



小比内第二児童公園

遊具設置工

すべり台設置工 第   9号明細書

ﾌﾞﾗﾝｺ設置工 第  10号明細書

遊具撤去工

すべり台撤去工 第  11号明細書

ブランコ撤去工 第  12号明細書

ブランコ安全柵撤去工 第  13号明細書

Co殻取壊・運搬・処分 第  14号明細書

金属くず運搬・処分 第  15号明細書

スクラップ　H3
L=9.0km以下 式 1

無筋　人力取壊し
DID有　L=6.0ｋｍ以下 式 1

両面 基 1

基 1

基 1

すべり台・ブランコ 式 1

基 1

基 1

すべり台・ブランコ 式 1

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

式 1



小比内第三児童公園

遊具設置工

ｺﾝﾋﾞ遊具設置工 第  16号明細書

遊具撤去工

すべり台撤去工 第  17号明細書

Co殻取壊・運搬・処分 第  18号明細書

金属くず運搬・処分 第  19号明細書

廃プラ運搬・処分 第  20号明細書

直接工事費 式 1

L=14.0ｋｍ以下　0.1ｔ
以下 式 1

スクラップ　H3
L=9.0km以下　0.3ｔ超
え0.5ｔ以下 式 1

無筋　人力取壊し
DID有　L=7.0ｋｍ以下 式 1

ゾウさん 基 1

すべり台（ゾウさん） 式 1

PBN-015 基 1

コンビ遊具（PBN-015） 式 1

本 工 事 内 訳 書

費目・工種・種別・細別 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要

式 1



工種区分

現場環境改善(率分)

施工地域・工事場所による補正

直接工事費

処分費による控除額

共通仮設費対象額

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費対象額

現場管理費

工事原価

処分費による控除額

一般管理費等対象額

契約保障対象額

一般管理費等

契約保障費

一般管理費等計

工事価格

消費税及び地方消費税

工事費計

通常の積算（参考）

※　施工箇所点在用積算　[工事原価]　+　一般管理費等計

※　通常の積算（参考）　[工事原価]　-　処分費による控除額

施工箇所点在用積算

0.73%
35%を超え40%以下
一般管理　×1.00
金銭的補償必要
一般管理　+0.04％

施工時期(冬期)補正

前払金支出割合区分

契約保障に係る補正

全体工事費

補正なし

補正なし

補正なし

公園工事

計上しない
市街地（DID補正）（2）
共×1.2、現×1.1

%

※　通常の積算（参考）　[工事原価]　-　処分費による控除額

%

%

安原第一児童公園

% %

%

%

%

平成３０年度　松原児童公園外３公園遊具更新工事

%%

小比内第二児童公園

経費一覧表

（調整額含み、契約保障費除く）

緊急工事補正

除雪工事の営繕費補正

復興係数補正

%

%

松原児童公園 小比内第三児童公園



第   1号 基当たり 明細書
ｼｰｿｰ設置工

第   1号単価表

第   2号単価表

第   3号単価表

第   4号単価表

第   5号単価表

第   4号単価表

第   6号単価表

第   7号単価表

第   8号単価表

計

㎡ 0.6

シーソー設置工 4人用　高0.45ｍ 長3.0ｍ

基礎砕石 t=10cm　再生砕石(最大粒径40mm)

基 1

㎡ 0.2型枠 均しコンクリート

㎡ 0.8

コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

型枠 小型構造物

m3 0.03

m3 0.08コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

m3 1

土砂等運搬
小規模　土砂　DID有　L=5.5km以下　残土
受入地での整地含む

埋戻し 小規模

m3 0.1

m3 1床掘り 土砂　小規模

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   2号 基当たり 明細書
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ設置工

第   1号単価表

第   2号単価表

第   3号単価表

第   4号単価表

第   5号単価表

第   4号単価表

第   6号単価表

第   9号単価表

第  10号単価表

計

㎡ 3

クライミングウォール設置工 3連

基礎砕石 t=15cm　再生砕石(最大粒径40mm)

基 1

㎡ 0.6型枠 均しコンクリート

㎡ 6

コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

型枠 小型構造物

m3 0.1

m3 1コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

m3 3

土砂等運搬
小規模　土砂　DID有　L=5.5km以下　残土
受入地での整地含む

埋戻し 小規模

m3 1

m3 5床掘り 土砂　小規模

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   3号 基当たり 明細書
シーソー撤去工

見積による

計

基 1シーソー撤去工

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   4号 式当たり 明細書
Co殻取壊・運搬・処分

無筋　人力取壊し　DID有　L=6.0ｋｍ以下

第  11号単価表

第  12号単価表

第  13号単価表

計

m3 6

Co塊　無筋 ㈱佐藤惣砕石

殻運搬
Co(無筋)　機械積込　DID有　L=6.0km以
下

ｔ 15

m3 6構造物取壊し工 人力施工　昼間　無筋構造物　制約無

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   5号 式当たり 明細書
金属くず運搬・処分

スクラップ　H3　L=9.0km以下　0.1ｔ以下

第  14号単価表

第  15号単価表ｔ 0.08

計

鉄屑 ﾍﾋﾞｰ　H3

回 1現場発生品・支給品運搬 L=14.0km以下　0.1ｔ以下

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   6号 式当たり 明細書
木くず運搬・処分

L=5.0km以下　0.1ｔ以下

第  16号単価表

第  17号単価表ｔ 0.01

計

木くず ㈲弘前重機

回 1現場発生品・支給品運搬 L=5.0km以下　0.1ｔ以下

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   7号 式当たり 明細書
廃プラ運搬・処分

L=14.0ｋｍ以下　0.1ｔ以下

第  14号単価表

第  18号単価表ｔ 0.01

計

廃プラスチック ㈱兼建興業

回 1現場発生品・支給品運搬 L=14.0km以下　0.1ｔ以下

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   8号 式当たり 明細書
Co殻取壊・運搬・処分

無筋　人力取壊し　DID有　L=7.0ｋｍ以下

第  11号単価表

第  19号単価表

第  13号単価表

計

m3 0.08

Co塊　無筋 ㈱佐藤惣砕石

殻運搬
Co(無筋)　機械積込　DID有　L=7.0km以
下

ｔ 0.2

m3 0.08構造物取壊し工 人力施工　昼間　無筋構造物　制約無

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第   9号 基当たり 明細書
すべり台設置工

第   1号単価表

第   2号単価表

第   3号単価表

第   4号単価表

第   5号単価表

第   4号単価表

第   6号単価表

第   7号単価表

第  20号単価表

計

㎡ 1

すべり台設置工 一方式　高2.0ｍ すべり面40㎝×4ｍ

基礎砕石 t=10cm　再生砕石(最大粒径40mm)

基 1

㎡ 0.4型枠 均しコンクリート

㎡ 2

コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

型枠 小型構造物

m3 0.06

m3 0.3コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

m3 2

土砂等運搬
小規模　土砂　DID有　L=5.5km以下　残土
受入地での整地含む

埋戻し 小規模

m3 0.3

m3 2床掘り 土砂　小規模

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  10号 基当たり 明細書
ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

第   1号単価表

第   2号単価表

第   3号単価表

第   4号単価表

第   5号単価表

第   4号単価表

第   6号単価表

第   7号単価表

第  21号単価表

計

㎡ 3

ブランコ設置工 大型　高2.5ｍ　幅3.0ｍ　安全柵高60cm

基礎砕石 t=10cm　再生砕石(最大粒径40mm)

基 1

㎡ 2型枠 均しコンクリート

㎡ 5

コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

型枠 小型構造物

m3 0.2

m3 0.4コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

m3 7

土砂等運搬
小規模　土砂　DID有　L=5.5km以下　残土
受入地での整地含む

埋戻し 小規模

m3 0.1

m3 8床掘り 土砂　小規模

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  11号 基当たり 明細書
すべり台撤去工

見積による

計

基 1すべり台撤去工

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  12号 基当たり 明細書
ブランコ撤去工

見積による

計

基 1ブランコ撤去工

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  13号 基当たり 明細書
ブランコ安全柵撤去工

両面

見積による

計

基 1ブランコ安全柵撤去工 両面

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  14号 式当たり 明細書
Co殻取壊・運搬・処分

無筋　人力取壊し　DID有　L=6.0ｋｍ以下

第  11号単価表

第  12号単価表

第  13号単価表

計

m3 1

Co塊　無筋 ㈱佐藤惣砕石

殻運搬
Co(無筋)　機械積込　DID有　L=6.0km以
下

ｔ 2

m3 1構造物取壊し工 人力施工　昼間　無筋構造物　制約無

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  15号 式当たり 明細書
金属くず運搬・処分

スクラップ　H3　L=9.0km以下

第  22号単価表

第  15号単価表ｔ 0.6

計

鉄屑 ﾍﾋﾞｰ　H3

回 1現場発生品・支給品運搬 L=9.0km以下　0.5ｔ超0.8ｔ以下

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  16号 基当たり 明細書
ｺﾝﾋﾞ遊具設置工

PBN-015

第   1号単価表

第   2号単価表

第   3号単価表

第   4号単価表

第   5号単価表

第   4号単価表

第   6号単価表

第   9号単価表

第  23号単価表

計

㎡ 2

コンビ遊具設置工 PBN-015

基礎砕石 t=15cm　再生砕石(最大粒径40mm)

基 1

㎡ 1型枠 均しコンクリート

㎡ 8

コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

型枠 小型構造物

m3 0.1

m3 0.7コンクリート
小型構造物　打設地上高さ2m以下　18N-
8-40　一般養生　小運搬無

m3 6

土砂等運搬
小規模　土砂　DID有　L=5.5km以下　残土
受入地での整地含む

埋戻し 小規模

m3 0.5

m3 7床掘り 土砂　小規模

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  17号 基当たり 明細書
すべり台撤去工

ゾウさん

見積による

計

基 1すべり台撤去工 ゾウさん

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  18号 式当たり 明細書
Co殻取壊・運搬・処分

無筋　人力取壊し　DID有　L=7.0ｋｍ以下

第  11号単価表

第  19号単価表

第  24号単価表

計

m3 0.7

Co殻　無筋 ㈱三上砕石

殻運搬
Co(無筋)　機械積込　DID有　L=7.0km以
下

ｔ 2

m3 0.7構造物取壊し工 人力施工　昼間　無筋構造物　制約無

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  19号 式当たり 明細書
金属くず運搬・処分

スクラップ　H3　L=9.0km以下　0.3ｔ超え0.5ｔ以下

第  25号単価表

第  15号単価表ｔ 0.4

計

鉄屑 ﾍﾋﾞｰ　H3

回 1現場発生品・支給品運搬 L=9.0km以下　0.3ｔ超0.5ｔ以下

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



第  20号 式当たり 明細書
廃プラ運搬・処分

L=14.0ｋｍ以下　0.1ｔ以下

第  14号単価表

第  18号単価表ｔ 0.05

計

廃プラスチック ㈱兼建興業

回 1現場発生品・支給品運搬 L=14.0km以下　0.1ｔ以下

1

名　称 規　格 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



Ｐ． 1数量集計表

式

木くず運搬・処分

木くず運搬・処分

1.0 式

1.0 式

1.0 式

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3 1.0 式

1.0 式

1.0 基

金属くず運搬・処分

1.0 式

基

基

1.0

ｼｰｿｰ設置工

Co殻取壊・運搬・処分

遊具設置工

遊具撤去工

4人用

1.0 基

廃プラ運搬・処分

金属くず運搬・処分

1.0

Co殻取壊・運搬・処分

1.01.0 式

安原第一児童公園

DID有

Co殻(無筋) 1.0 式

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ設置工

シーソー・プレイウォール

基

基

遊具撤去工

1.0 基 1.0

1.0 式

式

ｼｰｿｰ撤去工

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3 1.0 式

廃プラ運搬・処分

シーソー

1.0

ｼｰｿｰ撤去工

DID有

1.0 基

遊具設置工

ｼｰｿｰ設置工

種　　　別 規格 積算数量設計数量

松原児童公園

1.0

1.0 基4人用

Co殻(無筋)

1.0 基

1.0 式 1.0 式

式

1.0 式

1.0



小比内第二児童公園

1.0 基

DID有

遊具設置工

基大型　ｽﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾄ含む 1.0

すべり台設置工

数量集計表 Ｐ． 2

種　　　別 規格 設計数量 積算数量

廃プラ運搬・処分

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3 1.0 式 1.0 式

1.0 式 1.0 式

金属くず運搬・処分

ｺﾝﾋﾞ遊具設置工

1.0

すべり台（ゾウさん）

1.0 式 1.0 式

1.0 式 1.0 式Co殻(無筋)

遊具撤去工

DID有

両面 1.0

Co殻取壊・運搬・処分

1.0

基 1.0 基

基 1.0 基

Co殻(無筋) 1.0 式 1.0 式

1.0 基 1.0 基

基 1.0 基

Co殻取壊・運搬・処分

ゾウさん

遊具撤去工

遊具設置工

PBN-015 ｽﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾄ含む 1.0 基 1.0 基

すべり台撤去工

ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

大型　2連　ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ含む 1.0

すべり台・ブランコ

すべり台撤去工

小比内第三児童公園

金属くず運搬・処分

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3

4連 1.0 基 基

ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵撤去工



0.01 t 0.01 t

ｼｰｿｰ

0.01

廃プラ運搬・処分

ｼｰｿｰ撤去工

工　 種 ： 松原児童公園

種　　　別

金属くず運搬・処分

4人乗り用

遊具設置工

遊具撤去工

Co殻取壊・運搬・処分

Co殻(無筋)

ｼｰｿｰ

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ設置工

ｼｰｿｰ設置工

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3

ｼｰｿｰ

木くず運搬・処分

Ｐ． 1

計　上　及　び　算　式 設計数量 積算数量

1.0 基 1.0 基

シーソー・プレイウォール

ﾌﾟﾚｲｳｫｰﾙ (14.99 t) (15.0 t)

6.38 m3 6.0 m3

1.0 基 1.0 基

1.0 基 1.0 基

0.08 0.08 t 0.08 t

ｼｰｿｰ

0.08 + 6.30

0.01 t 0.01 t0.01



ｼｰｿｰ

0.08

ｼｰｿｰ

0.01

ｼｰｿｰ

木くず運搬・処分

0.01

ｼｰｿｰ

0.01 t 0.01 t

ｼｰｿｰ撤去工

1.0 基 1.0 基

1.0 基 1.0

計　上　及　び　算　式 数　　　量 数　　　量

Co殻取壊・運搬・処分

Co殻(無筋)

金属くず運搬・処分

ｼｰｿｰ設置工

遊具設置工

廃プラ運搬・処分

安原第一児童公園

種　　　別

基

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3

4人乗り用

工　 種 ：

遊具撤去工

Ｐ． 1

(0.19 t) (0.2 t)

0.08 m3 0.08 m3

シーソー

0.08

0.08 t 0.08 t

0.01 t 0.01 t



Co殻(無筋)

遊具撤去工

ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵撤去工

工　 種 ：

ﾌﾞﾗﾝｺ設置工

大型　2連　ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ含む

小比内第二児童公園

種　　　別

Co殻取壊・運搬・処分

両面

大型　ｽﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾄ含む

すべり台設置工

ﾌﾞﾗﾝｺ撤去工

金属くず運搬・処分

すべり台撤去工

遊具設置工

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3

Ｐ． 1

計　上　及　び　算　式 数　　　量 数　　　量

1.0 基 1.0 基

1.0 基 1.0 基

1.0 基 1.0 基

1.0 基 1.0 基

1.0 基 1.0 基

すべり台 ﾌﾞﾗﾝｺ ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵 (2.49 t) (2.0 t)

0.34 + 0.29 + 0.43 1.06 m3 1.0 m3

すべり台 ﾌﾞﾗﾝｺ ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵

0.20 + 0.16 + 0.20 0.56 t 0.6 t



すべり台

0.40

廃プラ運搬・処分

Co殻取壊・運搬・処分

Co殻(無筋)

金属くず運搬・処分

ｺﾝﾋﾞ遊具設置工

PBN-015

すべり台撤去工

ゾウさん

ｽｸﾗｯﾌﾟ　H3

遊具撤去工

遊具設置工

種　　　別

工　 種 ： 小比内第三児童公園

数　　　量計　上　及　び　算　式 数　　　量

Ｐ． 1

1.0 基 1.0 基

すべり台（ゾウさん）

1.0 基 1.0 基

(1.72 t) (2.0 t)

0.73 m3 0.7 m3

0.40 t 0.4 t

すべり台

0.73

0.05 t 0.05 t0.05

すべり台



均しｺﾝｸﾘｰﾄ
V=0.75*0.40*0.05*2

同上型枠
A=(0.75+0.40)*0.05*2*2

基礎砕石工

N=1.0

N=1.0

V=0.75*0.40*2

床掘

小規模

ｺﾝｸﾘｰﾄ工
小型構造物 V=0.65*0.30*0.20*2

残土処理(DID有)
L=5.0以下　整地含む V=1.2-1.0/0.9

V=1.35*1.80*0.35+0.75*0.40*0.10*2+0.94*0.565*0.27*2

V=1.2-(0.65*0.30*0.20+0.75*0.40*0.15)*2

小規模
埋戻し

同上型枠

t=10cm 再生砕石(Max40)

シーソー
4人用
シーソー設置工
4人用

A=(0.65+0.30)*0.20*2*2

シーソー（4人用）参考図 1基当たり

計　上　及　び　算　式種　　　別 設計数量 積算数量

1.0 m3 1.0 m3

m3 1.0 m31.2

0.1 m3 0.1

0.08 m3 0.08 m3

m3

0.2 m2 0.2 m2

m2

0.03 m3 0.03 m3

0.8 m2 0.8

0.6 m2 0.6 m2

1.0 基 1.0 基

基1.0 基 1.0

8
0
0

4 5 0 5 0 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 4 5 0

3 0 0 0

　 　 　 　 　 　 　 立面図

( 2 5 1 0 )

6 5 0 × 3 0 0

7 5 0 × 4 0 0

3
0
0

2
3
0
以

上

9 4 0 × 5 6 5

2
7
0

1 3 5 0 × 1 8 0 0

1
0
0

2
0
0

5
0

1
0
0

3
5
0



計　上　及　び　算　式

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ(3連)参考図

V=0.80*0.80*0.05*4

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ設置工
1.0

A=0.7*0.50*4*4

L=5.0以下　整地含む V=4.9-3.4/0.9
ｺﾝｸﾘｰﾄ工

種　　　別

小規模

床掘

1.0 基 1.0 基N=1.0

1.0 基

m2

t=15cm 再生砕石(Max40)

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ
V=0.80*0.80*4

N=1.0

m3

1.1 m3 1.0 m3

3.4 m3 3.0 m3

同上型枠

同上型枠

基礎砕石工

小規模
埋戻し

V=4.9-(0.70*0.70*0.50+0.80*0.80*0.20)*4

A=0.80+0.05*4*4

V=0.70*0.70*0.50*4

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物

残土処理(DID有)

V=7.0*0.65+0.80*0.80*0.15*4

1基当たり

基

1.0 m3 1.0 m3

5.6 m2 6.0 m2

2.6 m2 3.0 m2

4.9 m3 5.0

設計数量 積算数量

0.1 m3 0.1 m3

0.6 m2 0.6

7 0 0 × 7 0 0

8 0 0 × 8 0 0

　 　 　 　 　 　 平面図

　 　 　 　 　 基礎断面詳細図

1 4 0 0 * 1 4 0 0

床 掘面 積　 A = 7 . 0 m 2



+(1.35*1.35*0.65+0.75*0.75*0.1)*1

すべり台設置工

すべり台
大型 N=1.0

大型

A=(0.40*0.20*2+0.60*0.20*2)*2+0.65*0.50*4*1

ｽﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾄ

V=0.50*0.70*0.05*2+0.75*0.75*0.05*1

A=(0.50*0.05*2+0.70*0.05*2)*2+0.75*0.05*4*1

V=2.3-((0.40*0.60*0.20+0.50*0.70*0.15)*2

小型構造物 V=0.40*0.60*0.20*2+0.65*0.65*0.50*1
同上型枠

+(0.65*0.65*0.5+0.75*0.75*0.15)*1)

V=2.3-1.8/0.9

2000*1000*50

N=1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

1基当たり

種　　　別 計　上　及　び　算　式

床掘
小規模 V=(1.10*1.30*0.35+0.50*0.70*0.10)*2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

同上型枠

埋戻し

すべり台（大型）参考図

基礎砕石工
t=10cm 再生砕石(Max40) A=0.50*0.70*2+0.75*0.75*1

小規模

残土処理(DID有)
L=5.0以下　整地含む

N=1.0

0.4

1.3

m2

2.1 m2 2.0

1.0 基 1.0

m2 1.0

m2

1.0

m3

0.3

1.8 m3 2.0

2.0

0.3 m3 0.3

m32.3

設計数量 積算数量

m3

1.0 基

枚

m2

基

基

0.06 m3 0.06 m3

0.4

0.3 m3

m3

1.0 枚 1.0

m3

m2

4 0 0 × 6 0 0

5 0 0 × 7 0 0

□ 6 5 0

□ 7 5 0

4 0 0 × 6 0 0

5 0 0 × 7 0 0

□ 1 3 5 0

1 1 0 0 × 1 3 0 0
1 1 0 0 × 1 3 0 0



ｺﾝｸﾘｰﾄ工
小型構造物
同上型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

V=(1.15*1.15*0.45+0.55*0.55*0.10)*4

V=0.45*0.45*0.30*4+0.25*0.25*0.20*16

L=5.0以下　整地含む V=7.8-6.9/0.9

計　上　及　び　算　式種　　　別

ブランコ（柵含む）（大型2連）参考図

床掘

残土処理(DID有)

小規模

t=10cm 再生砕石(Max40)

ﾌﾞﾗﾝｺ(柵含む)

2.0

m2 3.0

ﾌﾞﾗﾝｺﾏｯﾄ
1400*600*20

大型　2連

ﾌﾞﾗﾝｺ(柵含む)設置工

N=1.0

+(0.95*0.95*0.35+0.35*0.35*0.10)*16

-(0.25*0.25*0.20+0.35*0.35*0.15)*16

N=2.0

A=0.55*0.05*4*4+0.35*0.05*4*16

A=0.55*0.55*4+0.35*0.35*16

N=1.0

V=7.8-((0.45*0.45*0.3+0.55*0.55*0.15)*4)

A=0.45*0.30*4*4+0.25*0.20*4*16

V=0.55*0.55*0.05*4+0.35*0.35*0.05*16

設計数量 積算数量

埋戻し

小規模

7.8

基大型　2連

m3 0.2 m3

m2 2.0 m2
同上型枠

1.0

1.0

3.2

1.6
基礎砕石工

枚 2.0 枚

m3

m2

m2

m3 0.1 m3

m3 7.0 m3

1基当たり

0.2

6.9

m3 0.4

5.0 m2

0.1

0.4

5.4

基 1.0 基

基 1.0

m3 8.0 m3

５
５

０

３
０

０
１

０
０

５
０

１
０

０

□ 4 5 0

□ 5 5 0

□ 1 1 5 0

　 　 　 　 　 　 　 平 面図

　 　 　 　 基 礎 詳細 図
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２
０

０

４
５

０

５
０

１
０

０

□ 2 5 0

□ 3 5 0

□ 9 5 0

　　 　　 平面図

　 　 　 　 　 基 礎詳細 図



種　　　別 計　上　及　び　算　式 設計数量 積算数量

床掘

コンビ遊具(PBN-015)構造図 1基当たり

埋戻し
小規模 V=9.8*0.65+(0.45*0.45*0.15)*11 6.7 m3 7.0 m3

残土処理(DID有)
小規模 V=6.7-((0.35*0.35*0.50+0.45*0.45*0.20)*11) 5.6 m3 6.0 m3

L=5.0以下　整地含む V=6.7-5.6/0.9 0.5 m3 0.5 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ工
小型構造物 V=0.35*0.35*0.50*11 0.7 m3 0.7 m3
同上型枠

A=0.35*0.50*4*11 7.7 m2 8.0 m2
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

V=0.45*0.45*0.05*11 0.1 m3 0.1 m3
同上型枠

A=0.45*0.05*4*11 1.0 m2 1.0 m2
基礎砕石工
t=15cm 再生砕石(Max40) A=0.45*0.45*11 2.2 m2 2.0 m2
ｺﾝﾋﾞ遊具
PBN-015 N=1.0 1.0 基 1.0 基
ｽﾗｲﾀﾞｰﾏｯﾄ
2000*1000*50 N=2.0 1.0 枚 1.0 枚
ｺﾝﾋﾞ遊具設置工
PBN-015 N=1.0 1.0 基 1.0 基

床 掘 面 積 　 A = 9 . 8 m 2



 工　　種　： Ｐ． 1

基

m3

m3

m3

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

m3

m3

m3

0.01

木くず処分

0.01

Co殻処分

無筋 6.30

スクラップ　H3 0.08同上

同上

廃プラ処分

10㎏/1基

無筋　機械積込 6.30

Co殻取壊し

無筋　人力取壊し 6.30

木くず運搬

同上

10㎏/1基

Co殻運搬

遊具撤去工 数量計算書

種　　　　別 計　上　及　び　算　式 数　　　　量

シーソー撤去工

（1基当たり）

0.08

金属くず運搬

0.08

0.08

Co殻処分

無筋

0.08

Co殻運搬

シーソー撤去

プレイウォール撤去工

（1基当たり）

(2.80*1.50/2*0.20)*3+(2.80*1.20*0.50)*3

同上

0.01

廃プラ運搬

0.01

金属くず処分

無筋　機械積込

1.00

Co殻取壊し

無筋　人力取壊し 0.65*0.30*0.20*2

同上

同上

80㎏/1基

同上



 工　　種　： Ｐ． 2

基

m3

m3

m3

ｔ

ｔ

基

m3

m3

m3

ｔ

ｔ

同上

160㎏/1基

同上

金属くず処分

スクラップ　H3 0.20

0.16

0.16

金属くず処分

スクラップ　H3

無筋 0.29

金属くず運搬

Co殻処分

無筋　機械積込 0.29

Co殻取壊し

無筋　人力取壊し 0.29

Co殻運搬

0.40*0.40*0.30*6

無筋 0.34

ブランコ撤去

4連 1.00

同上

ブランコ撤去

4連 （1基当たり）

同上

Co殻運搬

無筋　機械積込 0.34

Co殻処分

同上

200㎏/1基

同上

金属くず運搬

0.20

1.00

Co殻取壊し

無筋　人力取壊し 0.340.70*0.70*0.50*1+0.60*0.40*0.20*2

すべり台撤去

（1基当たり）

数　　　　量

すべり台撤去

遊具撤去工 数量計算書

種　　　　別 計　上　及　び　算　式



 工　　種　： Ｐ． 3

基

m3

m3

m3

ｔ

ｔ

基

m3

m3

m3

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

1.70*0.30*0.50*2+0.30*0.50*0.30*1+0.40*0.70*0.30*1+0.30*0.30*0.50*2

同上

同上

400㎏/1基

同上

0.30*0.30*0.30*16

同上

同上

200㎏/1基

同上

（1基当たり）

（1基当たり）

0.05

廃プラ処分

0.05

金属くず処分

スクラップ　H3 0.40

廃プラ運搬

50㎏/1基

同上

金属くず運搬

0.40

0.73

Co殻処分

無筋 0.73

無筋　機械積込

Co殻取壊し

無筋　人力取壊し 0.73

Co殻運搬

すべり台撤去

ゾウさん 1.00

すべり台撤去

ゾウさん

0.20

0.20

金属くず処分

スクラップ　H3

0.43

金属くず運搬

0.43

Co殻処分

無筋

0.43

Co殻運搬

無筋　機械積込

Co殻取壊し

無筋　人力取壊し

ブランコ安全柵撤去

4連用　片面 1.00

4連用　両面

数　　　　量

ブランコ安全柵撤去

遊具撤去工 数量計算書

種　　　　別 計　上　及　び　算　式



松原東二丁目　外 地内

弘前市 都市環境部 公園緑地課

平成　30　年度

平 成 30 年 度 松 原 児 童 公 園 外 3 公 園 遊 具 更 新 工 事

特　記　仕　様　書

弘前市大字

建設リサイクル法対象工事



第１条　適用範囲

第２条　施工条件明示

工期 平成 年 月 日 まで

工事日数 日間

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている。

この工事は、 年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

～

～

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

４．関連機関等と
の協議未成立に伴
う制約の有無

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容

３．施工時期・時
間、施工方法制約
の有無

時間帯 工種 制約内容

　本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先
は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

　下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及
び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

１．工程関係 １．工事日数又は
　　工期

制約の内容

２．影響を受ける
他の工事及び制約
の有無

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

～

120

制約の要因 工種 時期 時間帯

その他

５．関係機関等と
の協議結果、工程
に影響を受ける特
定条件の有無

関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

６．地下埋設物・
埋蔵文化財の事前
調査・移設による
制約の有無

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

２．用地関係 １．工事用地等の
未処理部分の有無

未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期

２．工事用地等の
使用終了後におけ
る復旧条件の有無

復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日

３．工事用仮設道
路・資機材置き場
用借地の有無

借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法

復旧方法４．仮設ヤード指
定の有無

指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－1－



明示事項 内容

３．公害関係 １．公害防止に伴
う制限の有無

公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他

～

～

～

２．水替・流入防
止施設の必要性の
有無

対象工種 場所 施工方法 施工期間等

３．濁水・湧水処
理への特別な対策
必要性の有無

対象工種 処理内容 処理条件 期間

４．安全対策
関係

１．交通安全施設
等の指定の有無

施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等

４．事業損失等、
第三者に被害を及
ぼすことが懸念さ
れるか

懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無

２．近接施工の有
無

施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容

３．防護施設必要
性の有無

危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間

４．保安設備、保
安要員配置の指定
の有無

保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯

５．発破作業等制
限の有無

制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他

６．有毒ガス及び
酸素欠乏等対策の
指定の有無

危険要因 対象工種 施設の規格・規模

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－2－



～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

明示事項 内容

５．工事用道
路関係

１．搬入路として
の一般道路指定の
有無

搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容

２．仮設道路設置
の有無

設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容

使用中の管理の内容 使用後の補修の内容

維持補修の内容 工事終了後の処置

２．部分指定仮設
の有無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

６．仮設備関
係

１．指定仮設の有
無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

３．他の工事への
引渡しの有無

仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等

引継ぎ時期 条件等

５．構造及び施工
方法指定の有無

仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法

４．引継ぎ使用の
有無

仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項

６．設計条件指定
の有無

仮設物の名称 設計条件 その他

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－3－



m3 km

m3 km

m3 km

m3

m3

m3

ｔ km

ｔ km

ｔ km

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

有 ： 本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している

無 ： 本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する

～

～

～

運搬距離 搬出先 処分・保管等の条件

土砂 2.2 任意 5.0 任意 残土処分地での整地含む

２．建設発生土の
搬入

工事名 発注機関名 発生場所 搬入量 その他

明示事項 内容

７．建設副産
物関係

１．建設発生土の
搬出

発生土種別 発生量 指定･任意の別

３．建設副産物の
現場内での減量
化・再利用の有無

種別 減量化の内容 再利用の方法 その他

最終処分場名 その他

４．建設廃棄物の
有無

下記の処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。

種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地

ただし、下記の処分場以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 再生処理施設名 受入時間

Co殻(無筋) 1.7

ただし、下記の処理施設以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。

金属くず 1.1 5.3～7.1 神田５丁4-5 ㈱青南商事

7.0 船水字横船168-7 ㈱三上砕石

Co殻(無筋) 17.7 5.4～6.2 小沢字大開61-1 ㈱佐藤惣砕石

６．再生資材利用
の有無

再生資材の名称 規格 使用箇所

再生砕石 最大粒径40mm 基礎砕石工

廃プラ 0.07 12.6～12.8 五代字従弟沢1024-2 ㈱兼建興業

木くず 0.02 3.7～4.0 小比内字福田萢145 ㈲弘前重機

５．建設副産物の
有無

下記の処理場は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。

協議の状況 移設時期

７．産業廃棄物税
計上の有無

本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること

８．工事支障
物件等

１．占用物件等の
工事支障物件の有
無

支障物件名 管理者名 場所

２．占用物件工事
との重複施工の有
無

占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容

工事方法 条件等

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－4－



～

～

※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。

その他

明示事項 内容

９．薬液注入
関係

１．薬液注入工事
の有無

設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 削孔延長

注入量 注入圧

３．支給材料及び
貸与品の有無

品名 数量 構造・規格等 引渡し場所

２．周辺環境影響
調査の有無

調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無

２．工事現場発生
品の有無

品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離

保管方法 積込・運搬方法

１．工事用資機材
の保管及び仮置き
の有無

種類 数量 保管・仮置き場所 期間

返納場所

使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他

４．随意契約工事
に伴う間接費等調
整の有無

工事番号 工事名 場所

１０．その他

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

支給材料

貸与品

有 無

－5－



～

～

～

明示事項 内容

１０．その他 ５．各種調査の有
無

調査名称 内容 その他

６．共通仕様書に
定める以外の施工
検査の有無

工種等 検査時期 その他

※共通仕様書に基
づき協力すること

８．部分引渡しの
有無

指定部分 引渡し時期

７．中間検査の有
無

工種等 検査時期 その他

１０．工事現場の
イメージアップの
有無

項目 内容

仮設備

安全設備

営繕設備

９．部分使用の有
無

使用箇所 使用期間 その他

１２．監督職員の
立会いの上で調合
すべき材料の有無

材料名 工事段階 備考

１１．監督職員の
検査を受けて使用
すべき材料の有無

材料名 工事段階 備考

１４．監督職員立
会いの上、施工す
べき工種の有無

工種名 工事段階 備考

１３．調合につい
て監督職員の見本
検査を受ける材料
の有無

材料名 工事段階 備考

１５．工事調整会
議開催の有無

工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施
工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注
者・設計者・施工者により構成される会議である。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－6－



第３条　使用材料の品質規格等

第４条　排出ガス対策型建設機械

　

　設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載がない材料について、以下に示す。

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督員の承諾を受ける
こととする。

－7－



第５条　その他の特記事項

注１　市ホームページ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/sonota/index.html）参照

施工箇所が点在する工事の積算方法に
ついて

　本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準
積算と施工実態に乖離が考えられるため、『松原児童公園、安原第一児童公園、小比内
第二児童公園、小比内第三児童公園}毎に共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇
所が点在する工事の積算方法の工事」である。
　本工事の共通仮設費の金額は、対象公園毎に算出した共通仮設費を合計した金額とす
る。また、現場管理費の金額も同様に対象公園毎に算出した現場管理費を合計した金額
とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（大都市、施工地域等）について
は、対象公園毎に設定する。

現場打ちの鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物における
スランプ値の設定等について

　現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコン
クリートの活用に関するガイドライン（平成29 年3 月）」を基本とし、構造物の種類、
部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業
条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。ただし、一般的な鉄筋コンク
リート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
　⻘森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般
的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8 ㎝を12 ㎝と読み替える。

※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、⻘森県県土整備部共通仕様書（参考資
料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工事）」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰
⑱に示す構造物である。

設計変更の手続きについて

　設計変更等については、工事請負契約標準約款第18条から第24条及び土木工事共通仕
様書(青森県県土整備部制定)共通編1-1-13から1-1-15に記載しているところであるが、
その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイド
ライン(総合版)【弘前市】」によるものとする。ただし、予定価格が１３０万円以下の
工事(小額工事)においては、適用しないものとする。

創意工夫・社会性等に関する実施状況
の提出について

（予定価格が１３０万円を超える工事の場合に限る。）
受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項または、地域社会への貢献
として評価できる項目について、工事完成時までに監督員の指示する様式（第６号様
式）により、監督員へ提出することが出来る。

「青森県認定リサイクル製品認定制
度」に基づく認定リサイクル製品及び
「レッツｂｕｙあおもり新商品事業」
により認定された新商品の使用につい
て

　本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイ
クル製品」を使用し、工事を実施するよう努めるものとする。
　認定リサイクル製品を使用する場合は、別表－１に必要事項を記入のうえ、公衆の見
やすい場所に掲示すること。
　本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、
工事完了後別表－２に必要事項を記入のうえ提出するものとする。

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第１８条第１項の規定による報告（書面の様式については監督職員の指示による）に
ついては、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うも
のとする。

特記事項の内容

簡易型建設副産物実態調査 　全ての工事において工事完了後、「再生資源利用［促進］計画書（実施書）入力シス
テム」により、実施書をデータ及び書面で提出すること。

建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律第１２条について

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第１２条第１項の規定による説明については、落札者は契約前に当該報告を監督職員
に対して行うものとする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律第１８条について

　本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項

本工事は、火災保険等に加入しなければならない。

配置技術者の兼務について
　本工事は、「弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて」（注１）に
基づき、配置技術者を兼務することができる。

火災保険等について

暴力団又は暴力団関係者による不当介
入に対する通報・報告義務

　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入が
あった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上
必要な協力を行うものとする。

舗装の切断作業時に発生する排水の具
体的処理方法の徹底について

　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する
切断機械等により回収するものとする。回収した当該排水の処理については、「廃棄物
処理及び清掃に関する法律」に基づき、
・産業廃棄物として、そのまま産業廃棄物処理施設に持ち込む
・施工現場内で脱水等の処理を行い、当該処理後の廃棄物を産業廃棄物処理施設に持ち
込むこと等により適正に対応しなければならない。

石綿障害予防規則等に基づく対策が必
要な工事について

　石綿障害予防規則等に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置
を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育
を請負者が実施する場合の費用について、当初積算では計上していないため、それらに
要した費用については監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。
　また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、適切
に対応することとする。
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第６条　提出書類

(1) 契約書に基づいて提出する書類

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

(2) 仕様書に基づいて提出する書類

1 部

1 部

1 部

1 部

2 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

※1 請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

※2 マニフェストの提出は、A票とD票の写し。

（収集・運搬業許可証、処分業許可証の写し及び、工事写真に搬出・搬入時の写真を添付すること）

下 請 報 告 書
報 告 書 は 契 約 締 結 後 速 や か に 1 部 7条

備考

工 事 着 工 届 ・ 工 程 表 契 約 締 結 後 10 日 以 内 3条

工 事 費 内 訳 明 細 書 契 約 締 結 後 10 日 以 内 3条

提出区分 名　　称 提出期日 部数 条項

工 事 引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

貸 与 品 借 用 書 〃 15条

工 事 完 成 検 査 申 請 書 工 事 完 成 の 日 31条

（ 様 式 第 １ 号 )

現場代理人及び主任技術者等届 着 工 時 10条

支 給 材 料 受 領 書 引 渡 時 15条

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-4 ※1

CORINS 登 録 内 容 確 認 書 登録内容確認書が届き次第速やかに 第1編1-1-5

請負金額500万円以上
受注時･変更･完成･訂正時
（土日祝日を除く10日以
内）

火 災 保 険 等 の 証 書 写 し 保 険 契 約 締 結 後 速 や か に 54条

提出区分 名　　称 提出期日 部数 共通仕様書 備考

材 料 試 験 成 績 表 工 事 完 成 の 日
第2編第1章
第2節1項

品 質 管 理 図 表 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-23

工 事 写 真 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-20

施 工 体 制 台 帳
下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 1 部 第1編1-1-10

施 工 体 系 図

第1編1-1-18 ※2

建設業退職金共済組合の発注者
用 掛 金 収 納 書

契約締結時又は事情がある場合は
契 約 締 結 後 1 ヶ 月 以 内

第1編1-1-40

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-27 非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-29

出 来 形 管 理 図 表 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-23

安 全 訓 練 等 の 実 施 状 況 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-26

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 第1編1-1-24 毎月1部提出のこと

工 事 に 関 す る 承 諾 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度
第2編第1章
第2節4項

工事材料

マ ニ フ ェ ス ト 工 事 完 成 の 日

現 場 代 理 人 等 兼 務 届 着 工 時 及 び 必 要 の 都 度
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工事名標示板

工事名標示板は、下記記載例のとおりとする。工事区間の起終点の見易い箇所に設置する。

注　1．

2．

3．

4．

5．
別表

色彩は「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「○○工事」等の工事種別につい
ては青地に白抜き文字、「○○をつくっています」等の工事内容、工事期間等に
ついては青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
工事期間については、契約期間の工事終了日、工事時間帯等を表示するものとす
る。

区間等に変更があった場合は、直ちに修正するものとする。

発注者の電話番号は監督員勤務地の連絡先とする。

工事内容 遊具を新しくしています

工事種別 公園工事

「工事内容」

別表による

「工事内容」

別表による

－10－



・施工に伴う器具、工具装置等の工夫

・コンクリート二次製品等の代替材の適用

・施工方法の工夫、施工環境の改善

・仮設備計画の工夫

・施工管理の工夫

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用　等

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、

・試行技術の活用

・「少実績優良技術」の活用

・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」　の活用

・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術　の活用

・土工、設備、電気の品質向上の工夫

・コンクリートの材料、打設、養生の工夫

・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫

・配筋、溶接作業等の工夫　等

・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫

・仮設備の工夫

・作業環境の改善

・交通事故防止の工夫

・環境保全の工夫　等

・周辺環境への配慮

・現場環境の周辺地域との調和

・地域住民とのコミュニケーション

・災害時など地域への支援・行政などによる救援活　動への協力  等

□品質

創意工夫・社会性等に関する実施状況

□社会性等

地域社会や住民に
対する貢献

□地域への貢献等

□新技術活用

□安全衛生

実　施　内　容

工　事　名

評　価　内　容

□施工規模□創意工夫

自ら立案実施した
創意工夫や技術力

第６号様式（１）

項　　　目

受　注　者　名

－11－



　説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

創意工夫・社会性等に関する実施状況

項　　目 評価内容

提案内容

（説    明）

第６号様式（２）

工 事 名

（添 付 図）
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製 品 名

製 造 者

別表－１

認 定 番 号

品 目

　この工事では、「青森県認定リサイクル
製品」を使用しています。
　「青森県認定リサイクル製品」は、県内
で発生する循環資源を原材料とした製品
で、安全性、規格等について青森県知事の
認定を受けた製品です。

－
1
3
－



（例）

工 事 名：　　　　　　　　          　          

受注者名：　　　　　　　　                    　

ﾘｻｲｸﾙor
ﾚｯﾂbuy

認定番号 製　品　名 数　量 使　用　箇　所

別表－２

青森県認定リサイクル製品及びレッツbuyあおもり新商品事業認定製品

使用実績調査票

ﾘｻｲｸﾙ 第○○○号 ○○○防止柵 ○○ｍ No.○～No.○の歩道路肩部に設置

弘前市石綿含有建材特記仕様書
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質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記による。

　・厚生労働省「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.11版]」参照

　・環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」参照

１．施設の概要

□ 建築物 □ 工作物 □ その他 ( )

m2・m 

西暦 年 (昭和・平成 年)

□ 設計図書による確認 □ 目視調査による確認

□ 分析調査による確認 □ 改修履歴による確認

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

２．法令順守事項

特別教育の実施 石綿則第27条

石綿作業主任者の選定 石綿則第19条

お知らせ掲示 大防則第16条の4

適正な除去方法 石綿則第6条、大防則第16条の4

隔離養生・前室設置等 石綿則第6条、大防則第16条の4

湿潤化 石綿則第13条第1項

石綿則第30条、

HEPAフィルター真空掃除機

こん包･運搬飛散防止 廃処則第8条の13、令第6条

※各工程について、記録及び工事写真、マニフェストを提出すること。

石綿則：石綿障害予防規則　　大防則：大気汚染防止法施行規則

廃処法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律　　廃処令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

廃処則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

特別管理産業廃棄物

管理型
廃棄物処理 廃処法

石綿含有産業廃棄物

管理型・安定型

レベル1・2

保護衣・作業衣 石綿則第14条
Lv1保護衣使い捨て

保護衣/作業衣

Lv2保護衣　　　　

レベル3看板

手作業

○ ―

水噴霧

作業場の清掃 ○

○

石綿含有建材
レベル3

(非飛散性)

分　　類 分析結果･備考 分　　類 分析結果･備考

レベル1・2看板

適正機械/手作業

薬液(大防則第16条の4)

○

二重梱包

施　　設

構　　造 規　　模

建 設 年

石 綿 の
事前調査

石綿含有建材
レベル1・2
(飛散性)

分　　類 分析結果･備考 分　　類 分析結果･備考

吹付材 断熱材

保温材 吹付仕上塗材

耐火被覆材 レベル3非該当成形板 手壊し不可

工程 関係法令 レベル3

○ ○

○ ○

呼吸用保護具 石綿則第14条
Lv1電動ファン付マスク

半面形マスク
Lv2全面形マスク　　　
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S=1:10,000

位置図
平成30年度　松原児童公園外3公園遊具更新工事

松原児童公園

安原第一児童公園



S=1:10,000

位置図
平成30年度　松原児童公園外3公園遊具更新工事

小比内第三児童公園

小比内第二児童公園



7 葉 1

公 園 名

図面名称

縮 　 尺

審 設

査 計

弘 前 市 都 市 環 境 部 公 園 緑 地 課

図面番号

施工箇所

工 事 名

平成 30 年度年　　度

S=1:500(A3判　S=1：1000)

弘前市大字 松原東二丁目 外 地内

平成30年度 松原児童公園外3公園遊具更新工事

平面図 松 原 児 童 公 園 平 面 図

松原児童公園　外3公園

S = 1 : 5 0 0 ( A 3 判　 S = 1 : 1 0 0 0 )

安 原 第 一 児 童 公 園 平 面 図

S = 1 : 5 0 0 ( A 3 判　 S = 1 : 1 0 0 0 )

安 原 第 一 児 童 公 園 平 面 図

S = 1 : 5 0 0 ( A 3 判　 S = 1 : 1 0 0 0 )

小 比 内 第 二 児 童 公 園 平 面 図

S = 1 : 5 0 0 ( A 3 判　 S = 1 . 1 0 0 0 )

小 比 内 第 三 児 童 公 園 平 面 図

S = 1 : 5 0 0 ( A 3 判　 S = 1 : 1 0 0 0 )

すべ り台 設置 工 　　 　　 　 　　 N = 1 基

ブラ ンコ 設置 工 　　 　　 　 　　 N = 1 基

すべ り台 撤去 工 　　 　　 　 　　 N = 1 基

ブラ ンコ 撤去 工 　　 　　 　 　　 N = 1 基

ブラ ンコ 安全 柵 (両 面 ) 撤去 工 　 N = 1 基

シ ーソ ー 設置 工　 　　 　 　　 　 N = 1 基

ク ライ ミ ング ウォ ール 設 置工 　 N = 1 基

シ ーソ ー 撤去 工　 　　 　 　　 　 N = 1 基

プ レイ ウ ォー ル撤 去工 　 　　 　 N = 1 基

シー ソー 設置 工 　 N = 1 基

シー ソー 撤去 工 　 N = 1 基

コ ンビ 遊 具設 置工 ( P B N - 0 1 5 ) 　 N = 1 基

す べり 台 (ゾ ウさ ん )撤 去工 　　 N = 1 基



公 園 名

図面名称

縮 　 尺

審 設

査 計

弘 前 市 都 市 環 境 部 公 園 緑 地 課

図面番号

施工箇所

工 事 名

年　　度

図　示

シーソー構造図（参考図面）

　 　 　 　 　 　 　 平面 図
Ｓ ＝ １ ／ ２ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ４ ０ ）

　 　 　 　 　 　 　 立 面図
Ｓ ＝ １ ／ ２ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ４ ０ ）

　 　 　 　 　 　 　 側面図
Ｓ ＝ １ ： ２ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ４ ０ ）

　 　 　 角鋳物詳細図
Ｓ ＝ １ ： １ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ２ ０ ）

　 　 　 　 柱脚詳細 図
Ｓ ＝ １ ： １ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ２ ０ ）

8
0
0

4 5 0 5 0 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 4 5 0

3 0 0 0

シ ー ソ ー 構 造 図 （ 参 考 図面 ）

( 2 5 1 0 )

6 5 0 × 3 0 0

7 5 0 × 4 0 0

3
0
0

1
0
0 5
0

2
0
0

1
0
0

4
5
0

2
3
0
以

上

4 0 0 4 0 0

8 0 0

1
8
0
0

1 8 0 0

1 8 0 0

1
8
0
0

4
4
7
0

6 6 1 0

平成 30 年度

平成30年度 松原児童公園外3公園遊具更新工事

松原児童公園　外3公園

弘前市大字 松原東二丁目 外 地内

7 葉 2

再 生砕 石

最 大粒 径 4 0 m m

均し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0



特 記 仕 様
１ ） 本 製 品 は 、 遊 具 の 安 全 に 関 す る 規 準 Ｊ Ｐ Ｆ Ａ － Ｓ Ｐ － Ｓ ： ２ ０ １ ４ 適 合 製 品 と す る 。
２ ） 本 製 品 は 、 賠 償 責 任 保 険 加 入 製 品 と す る 。
３ ） 本 製 品 の 利 用 対 象 年 齢 は 、 ６ 才 か ら １ ２ 才 と す る 。
４ ） 安 全 領 域 内 に は 、 障 害 物 等 は な い も の と し 、 落 下 高 さ に 見 合 っ た 衝撃 吸 収 性 能 を 有 す る 素 材 を 敷 設 す る 。

１
０

０

８
０

０

８ ０ ０ × ８ ０ ０

７ ０ ０ × ７ ０ ０

５
０

０
５

０
１

５
０

　 　 　 　 　 基礎断面詳 細図
Ｓ ＝ １ ： １ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ２ ０ ）

ポ ス ト ： φ ８ ９ ． １ × ４ ． ２

ポ ス ト ： φ ８ ９ ． １ × ４ ． ２

キ ャ ッ プ

パ ネ ル ： ポ リ エ チ レ ン 回 転 成 形 品

１
２

０
５

１ ２ ０ ５１ ０ ４ ４１ ２ ０ ５

６
０

３

安 全 領 域 を 示 す

１ ８ ０ ０１ ８ ０ ０

１
８

０
０

１
８

０
０

１ ２ ０ ５１ ２ ０ ５１ ２ ０ ５

１
５

０
０

　 　 　 　 　 立面展開 図
Ｓ ＝ １ ： ２ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ４ ０ ）

　 　 　 　 　 　 平面図
Ｓ ＝ １ ： ２ ０ （ Ａ ３ 判 Ｓ ＝ １ ： ４ ０ ）
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公 園 名

図面名称

縮 　 尺

審 設

査 計

弘 前 市 都 市 環 境 部 公 園 緑 地 課

図面番号

施工箇所

工 事 名

年　　度

図　示

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ構造図（参考図面）

ｸ ﾗ ｲ ﾐ ﾝ ｸ ﾞ ｳ ｫ ｰ ﾙ 構 造 図 （ 参 考 図 面 ）

平成 30 年度

平成30年度 松原児童公園外3公園遊具更新工事

松原児童公園　外3公園

弘前市大字 松原東二丁目 外 地内

7 葉 3

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

均 し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 - 8 - 4 0

再生 砕石

最大 粒径 4 0 m m



特 記 仕 様
１ ） 本 製 品 は 、 遊 具 の 安 全 に 関 す る 規 準 Ｊ Ｐ Ｆ Ａ － Ｓ Ｐ － Ｓ ： ２ ０ １ ４ 適 合 製 品 と す る 。
２ ） 本 製 品 は 、 賠 償 責 任 保 険 加 入 製 品 と す る 。
３ ） 本 製 品 の 利 用 対 象 年 齢 は 、 ３ ～ １ ２ 才 と す る 。

公 園 名

図面名称

縮 　 尺

審 設

査 計

弘 前 市 都 市 環 境 部 公 園 緑 地 課

図面番号

施工箇所

工 事 名

年　　度

図　示

すべり台構造図（参考図面）

す べ り 台 構 造 図 （ 参 考 図 面 ）

平成 30 年度

平成30年度 松原児童公園外3公園遊具更新工事

松原児童公園　外3公園

弘前市大字 松原東二丁目 外 地内

7 葉 4

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

再生 砕石

最大 粒径 4 0 m m

均 し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

根 ガ ラミ ： L - 3 × 4 0



　 　 　 　 　 　 　 立 面図
Ｓ ＝ １ ： ２ ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ５ ０ ）

　 　 　 　 　 　 　 平面図
Ｓ ＝ １ ： ２ ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ５ ０ ）

　 　 　 角鋳物詳細 図
Ｓ ＝ １ ： ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： １ ０ ）

　 　 　 　 クラッチ詳 細図
Ｓ ＝ １ ： ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： １ ０ ）

　 　 　 　 柱脚詳 細図
Ｓ ＝ １ ： ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： １ ０ ）

　 　 　 　 基礎詳細図
Ｓ ＝ １ ： １ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ２ ０ ）　 　 　 　 　 　 　 側面図

Ｓ ＝ １ ： ５ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： １ ０ ０ ）

　 　 　 　 　 座板 詳細図
Ｓ ＝ １ ： ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： １ ０ ）

公 園 名

図面名称

縮 　 尺

審 設

査 計

弘 前 市 都 市 環 境 部 公 園 緑 地 課

図面番号

施工箇所

工 事 名

年　　度

図　示

ブ ラ ン コ 構 造 図 （参考 図 面 ）
ブランコ構造図（参考図面）

平成 30 年度

平成30年度 松原児童公園外3公園遊具更新工事

松原児童公園　外3公園

弘前市大字 松原東二丁目 外 地内

7 葉 5

再 生砕 石

最 大粒 径 4 0 m m

均し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

角 支柱 ： 5 0 A

根 ガラ ミ ： L - 3 × 4 0



　 　　　平面図
Ｓ ＝ １ ： ２ ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ５ ０ ）

　 　 　 　 柱脚詳細 図
Ｓ ＝ １ ： ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： １ ０ ）

　 　 　 　 鋳物詳細 図
Ｓ ＝ １ ： ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： １ ０ ）

　 　 　 　 　 基礎 詳細図
Ｓ ＝ １ ： １ ０ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ２ ０ ）

　　　 　 　 　 立面図
Ｓ ＝ １ ： ２ ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ５ ０ ）

　 　 　 　 　 　 　 側 面図
Ｓ ＝ １ ： ２ ５ （ Ａ ３ 判 　 Ｓ ＝ １ ： ５ ０ ）

特 記 仕 様
１ ） 本 製 品 は 、 遊 具の 安 全 に 関 す る 規 準 Ｊ Ｐ Ｆ Ａ － Ｓ Ｐ － Ｓ ： ２ ０ １ ４ 適 合 製 品 と す る 。
２ ） 本 製 品 は 、 賠 償責 任 保 険 加 入 製 品 と す る 。

公 園 名

図面名称

縮 　 尺

審 設

査 計

弘 前 市 都 市 環 境 部 公 園 緑 地 課

図面番号

施工箇所

工 事 名

年　　度

図　示

ブ ラ ン コ 安 全 柵構 造 図 （ 参 考 図 面 ）

ブランコ安全柵構造図（参考図面）

平成 30 年度

平成30年度 松原児童公園外3公園遊具更新工事

松原児童公園　外3公園

弘前市大字 松原東二丁目 外 地内

7 葉 6

再 生砕 石

最 大粒 径 4 0 m m

均し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

根 ガ ラミ ：φ 9　 丸 カン

支柱 ： 3 2 A



公 園 名

図面名称

縮 　 尺

審 設

査 計

弘 前 市 都 市 環 境 部 公 園 緑 地 課

図面番号

施工箇所

工 事 名

年　　度

図　示

ｺ ﾝ ﾋ ﾞ 遊 具 構 造 図 ( P B N - 0 1 5 )

ｺ ﾝ ﾋ ﾞ 遊 具 構 造 図 （ P B N - 0 1 5 ）

平成 30 年度

平成30年度 松原児童公園外3公園遊具更新工事

松原児童公園　外3公園

弘前市大字 松原東二丁目 外 地内

7 葉 7

緩 衝材

ﾎ ﾟ ｽ ﾄ

ｱ ｸ ｾ ｻ ﾘ ｰ

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0
均 し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

② 1 8 N - 8 - 4 0

再 生砕 石

最 大粒 径 4 0 m m


