
 

本 工 事 内 訳 書

 

工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

本工事費

 

道路改良工事

 

土工

 

式

 

1    

 

床掘

 

小規模、土砂

 

m3

 

80    

 

土砂等運搬

 

小規模、土砂、DID有、5

 

.5km以下

 

m3

 

80    

 

整地

 

残土受入れ地での処理

 

m3

 

80    

 

舗装復旧工

 

式

 

1    

 

下層路盤工（歩道部）

 

再生砕石(RC-40)、t=45c

 

m

 

㎡

 

128    

 

上層路盤工（歩道部）

 

切込砕石(C-20)、t=20cm

 

㎡

 

128    

 

不陸整正（見積り）

 

補足材あり、切込砕石(C

 

-20)、t=3cm

 

㎡

 

74    

 

表層工Ⅱ

 

②再生密粒度As(13)、t=

 

4cm、1.4m未満

 

㎡

 

202    

 

表層工Ⅰ

 

⑤再生密粒度As(13F)、t

 

=3cm、1.4m未満

 

㎡

 

202    

 

交通安全施設工

 

式

 

1    

 

区画線工（外側線）（見

 

積り）

 

W=15cm ﾍﾟｲﾝﾄ式（常温）

 

式

 

1    
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工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

雑工

 

式

 

1    

 

舗装版切断

 

As版、15cm以下

 

ｍ

 

300    

 

舗装版破砕（車道）（運

 

搬・処分含む）

 

As版、t=7cm、機械積込

 

、DID有、6.0km以下

 

㎡

 

110    

 

舗装版破砕（歩道）（運

 

搬・処分含む）

 

As版、t=3cm、機械積込

 

、DID有、6.0km以下

 

㎡

 

65    

 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

 

処分

 

ｍ

 

109    

 

現場発生品運搬・処分

 

ｸﾚｰﾝ装置付、4t級2.9t吊

 

、2.6t超2.95t以下、5.0

 

式

 

1    

 

構造物取壊（無筋）（運

 

搬・処分含む）

 

機械施工、制約無、機械

 

積込、DID有、5.0km以下

 

m3

 

3    

 

視線誘導標撤去工 (ｽﾉｰﾎ

 

ﾟｰﾙ併用型含む)

 

Ｃｏ建込用

 

本

 

3    

 

仮設工

 

式

 

1    

 

交通誘導警備員Ｂ(昼間

 

勤務 8:00～17:00)

 

実働８時間(交替要員な

 

し)

 

式

 

1    

 

直接工事費計

 

共通仮設費計

 

共通仮設費

 

式

 

1    
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工事区分

 

工 　 種

 

種 　 別

 

細 　 別

 

単 位

 

数 　 量

 

単 　 価

 

金 　 額

 

摘 　 要

 

純工事費

 

現場管理費

 

式

 

1    

 

工事原価

 

一般管理費等

 

式

 

1    

 

一般管理費

 

(調整額含み,契約保証費

 

除く)

 

式

 

1    

 

契約保証費

 

式

 

1    

 

 発注者が金銭的保証を必要とする

 

工事価格

 

消費税等及び地方消費税

 

合計額



 

間　接　工　事　明　細　書

 

設 計 条 件

 

算 出 基 礎

 

工　　種

 

道路改良工事

 

場所区分

 

一般交通影響有り(２)

 

前払い率

 

35%超え

 

契約保証区分

 

発注者が金銭的保証を必要とする

 

積雪寒冷地域

 

4級

 

工事日数

 

105 日

 

内冬日数

 

 50 日


