
工　種 種　　別 細　　　　別 単位 設計数量 積算数量 備　　考

施工延長 178.6

土工

床掘 土砂　小規模 82.0 80
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有 5.5km以下 良好 82.0 80

整地 残土受入れ地での処理 82.0 80

舗装復旧工

下層路盤工 再生砕石（RC-40）　t=45㎝ 128.2 128

上層路盤工 切込砕石（C-20）　t=20㎝ 128.2 128

補足材あり

不陸整正 切込砕石（C-20）　t=3cm 73.9 74

表層工Ⅱ ②再生密粒度As（13）　t=4㎝ 202.1 202

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As（13F）　t=3㎝ 202.1 202

交通安全施設工

区画線工（外側線） W=15cm ﾍﾟｲﾝﾄ式 常温 1.0 1 L=137.1m

雑工

舗装版切断 As版　15㎝以下 295.9 300

運搬・処分含む
舗装版破砕(車道) As版　t=7cm 114.9 110 W=18.8t

運搬・処分含む
舗装版破砕(歩道) As版　t=3cm 65.3 65 W=4.3t

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分 108.6 109

ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊
現場発生品運搬・処分 2.6t超2.95t以下 5.0km以下 1.0 1 N=5回

運搬・処分含む
構造物取壊（無筋） 無筋構造物 機械施工 制約無 3.3 3 W=7.8t

視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 3.0 3

仮設工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 1.0 1 N=20人日
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種別・細別

床掘
0

土砂　小規模 V = = 82.0 ㎥

土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 0
土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 5.5km以下 良好 V = = 82.0 ㎥

整地
0

残土受入れ地での処理 V = = 82.0 ㎥

0
0

0

数　量

積計算書より

計　　算　　式

数　量　計　算　書

上記より

土 工

上記より



種別・細別

下層路盤工

再生砕石(RC-40) t=45cm A = = 128.2 ㎡

上層路盤工

切込砕石(C-20)　t=20cm A = = 128.2 ㎡

不陸整正
補足材あり 0

切込砕石(C-20)　t=3cm A = - = 73.9 ㎡

表層工Ⅱ

②再生密粒度As(13)　t=4cm A = = 202.1 ㎡

表層工Ⅰ

⑤再生密粒度As(13F) t=3cm A = = 202.1 ㎡

積計算書より

積計算書より

舗 装 復 旧 工

表層

計　　算　　式

数　量　計　算　書

数　量

積計算書より

積計算書より

路盤
202.1 128.2



断面積CA 平均断面積 土 量 V 幅員W 平 均 幅 員 面 積 A

No. 99 + 4.6 0.0 0.5 No. 99 + 4.6 0.0 0.8

No. 100 + 5.0 20.4 0.5 0.50 10.2 No. 100 + 5.0 20.4 0.8 0.80 16.3

No. 101 + 9.0 24.0 0.8 0.65 15.6 No. 101 + 9.0 24.0 1.2 1.00 24.0

No. 102 + 6.8 0.0 1.0 No. 102 + 6.8 0.0 1.5

No. 104 + 5.8 39.0 0.5 0.75 29.3 No. 104 + 5.8 39.0 0.8 1.15 44.9

No. 104 + 18.8 0.0 0.5 No. 104 + 18.8 0.0 0.8

No. 107 + 6.5 47.7 0.5 0.50 23.9 No. 107 + 6.5 47.7 0.8 0.80 38.2

No. 107 + 17.2 0.0 0.5 No. 107 + 17.2 0.0 0.8

No. 108 + 3.2 6.0 0.5 0.50 3.0 No. 108 + 3.2 6.0 0.8 0.80 4.8

137.1 82.0 137.1 128.2

積 計 算 書 (1/2)

測 点 距 離
床 掘

摘 要 測 点 距 離
下 層 ・ 上 層 路 盤 工

摘 要

合　　計 合　　計



幅員W 平 均 幅 員 面 積 A

No. 99 + 4.6 0.0 1.3

No. 100 + 5.0 20.4 1.3 1.30 26.5

No. 101 + 9.0 24.0 1.7 1.50 36.0

0.5 1.7 1.70 0.9

0.0 2.0

No. 102 + 6.8 0.5 2.0 2.00 1.0

No. 104 + 5.8 39.0 1.3 1.65 64.4

0.5 1.3 1.30 0.7

0.0 1.3

No. 104 + 18.8 0.5 1.3 1.30 0.7

No. 107 + 6.5 47.7 1.3 1.30 62.0

0.5 1.3 1.30 0.7

0.0 1.3

No. 107 + 17.2 0.5 1.3 1.30 0.7

No. 108 + 3.2 6.0 1.3 1.30 7.8

0.5 1.3 1.30 0.7

140.6 202.1 0.0 0.0

摘 要

合　　計 合　　計

積 計 算 書 (2/2)

測 点 距 離
表 層 工

摘 要 測 点 距 離

影響部

影響部

影響部

影響部

影響部

影響部

影響部



種別・細別

区画線工

W=15cm ﾍﾟｲﾝﾄ式　常温 N = 1.0 式

L = = ｍ

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

数　量　計　算　書

計　　算　　式 数　量

交 通 安 全 施 設 工

平面図より
【外側線】

137.1



種別・細別

舗装版切断
0

As版　15cm以下 L = + + + = 295.9 ｍ

舗装版破砕（車道）
運搬・処分含む 0
As版　t=7cm A = + + + = 114.9 ㎡

【殻運搬】 V = × = ㎥ 1
（機械積込 DID有 6.0km以下） W = × = t

舗装版破砕（歩道）
運搬・処分含む A = + + + 0
As版　t=3cm +

A = + + +
+ × = 65.3 ㎡

【殻運搬】 V = × = ㎥ 1
（機械積込 DID有 6.0km以下） W = × = t

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

処分 L = = 108.6 m

W = × = t

現場発生品運搬・処分
ｸﾚｰﾝ装置付 4t級2.9t吊
2.6t超2.95t以下 5.0km以下 N = ÷ = 回 1.0 式

構造物取壊（無筋）
運搬・処分含む

無筋構造物 機械施工 制約無 V = × = 3.3 ㎥

【殻運搬】
（機械積込 DID有 5.0km以下） W = × = t

視線誘導標撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 N = = 3.0 本雑工数量算出図より

7.8

境界ブロックなし区間 より

2.15

雑工数量算出図より

14.7 2.95

108.6 0.03

（重量）
3.3 2.35 t/㎥

5.0
上記より、

18.1
0.2

A1 A2 A3

8.0
18.8t/㎥

A1 A2 A3

A4

（体積）
（重量）

A4

14.7

2.0
2.0
4.3

28.5
25.4

0.03
t/㎥

14.3 1.8

114.9 0.07
8.0 2.35

L3 L4
93.5 84.6 100.6 17.2

t/m

数　量　計　算　書雑 工

（重量）
108.6 0.135

36.4 32.9 39.5 6.1

計　　算　　式 数　量

L1 L2

（体積） 65.3
（重量）





種別・細別

交通誘導警備員

交通誘導警備員B N = = 1.0 式交通誘導警備員必要日数算定表より 人日20.0

仮 設 工 数　量　計　算　書

計　　算　　式 数　量


