
    

間　接　工　事　明　細　書間　接　工　事　明　細　書間　接　工　事　明　細　書間　接　工　事　明　細　書

 

設 計 条 件

 

算 出 基 礎

 

工　　種

 

舗装工事

 

場所区分

 

補正なし

 

前払い率

 

35%超え

 

契約保証区分

 

発注者が金銭的保証を必要とする

 

積雪寒冷地域

 

4級

 

工事日数

 

 60 日

 

内冬日数

 

 44 日


