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数 量 計 算 書



第２駐車場　数量総括表

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

第２駐車場
基盤整備工

敷地造成工
掘　　削 [土砂] [ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥級] ㎥ 691.1 690
埋 戻 し [W<1.0m] [ﾀﾝﾊﾟ60～80kg] ㎥ 8.8 9
盛　　土 [路体　幅2.5m未満] [振動ﾛｰﾗ0.8～1.1t] ㎥ 3.7 4
残土処理 [土砂等運搬] [ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t　L=2km] ㎥ 677.2 680

施設整備工
園路広場工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 [凍上抑制層] [再生砕石(RC-40) t=21㎝] ㎡ 864.2 864
(駐車場) [路盤工] [再生砕石(RC-40) t=25㎝] ㎡ 1,616.5 1,620

[表層工] [⑤再生密粒度As(13F) t= 4㎝] ㎡ 1,616.5 1,620
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 [凍上抑制層] [再生砕石(RC-40) t=15㎝] ㎡ 16.8 17
(現況歩道部) [路盤工] [切込砕石(C -20) t=10㎝] ㎡ 131.4 131

[表層工] [⑦再生細粒度As(13F) t= 3㎝] ㎡ 131.4 131
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工 [凍上抑制層] [再生砕石(RC-40) t=15㎝] ㎡ 24.2 24

[路盤工] [切込砕石(C -20) t=10㎝] ㎡ 24.2 24
[表層工] [ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t= 6㎝] ㎡ 28.1 28

縁石工 [歩車道境界工] [B種両面R(HB-F型-2)] ｍ 46.0 46
[B種片面R(HB-M1型-2)] ｍ 59.8 60

[地先境界工] [A種] ｍ 59.6 60
区画線工 [ペイント式] [常温型,実線,W=15㎝,白色] ｍ 412.0 410

ｻｰﾋﾞｽ施設工
縁台設置工 [合成木材] [□1200] 基 1.0 1
四阿設置工 [合成木材] [□3000] 基 1.0 1

雑工
雑工

舗装版切断工 [アスファルト] [T=5cm] ｍ 13.2 13
舗装版取壊し工 [アスファルト] [T=5cm] ㎡ 1025.5 1,030
舗装版取壊し工 [アスファルト] [T=3cm] ㎡ 120.4 120
構造物取壊し工 [コンクリート] [無筋] ㎥ 2.5 3
構造物取壊し工 [コンクリート] [鉄筋] ㎥ 4.1 4
りんご樹抜根工 [ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t] [幹周平均20cm] 本 12.0 12
サワラ抜根工 [ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t] [幹周平均10cm] 本 165.0 165
低木抜根工 [ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t] [幹周平均10cm] 本 18.0 18

仮設工
仮設工

除雪工 [機械除雪] [21tブルドーザ] 式 1.0 1

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

レベル6
積算要素



基 盤 整 備 工1.



設計数量 第1回変更

敷地造成工

 掘　　削 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥級 ㎥ 691.1 

 埋 戻 し W<1.0m ﾀﾝﾊﾟ60～80kg ㎥ 8.8    

 盛　　土 路体　幅2.5m未満 振動ﾛｰﾗ0.8～1.1t ㎥ 3.7    

 残土処理 土砂等運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t　L=2km ㎥ 677.2 

  基 盤 整 備 工　　数量集計表　

工 種 ／ 種 別 規　　格 単位
設　計　数　量

細  別 備  考



敷地造成工

掘　　削 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥級

（土砂） 土量計算書より

V= = 691.1 ㎥

埋 戻 し W<1.0m(ﾀﾝﾊﾟ60～80kg)

（土砂） 土量計算書より

V= 8.8 ㎥

盛　　土 路体　盛土幅2.5m未満(振動ﾛｰﾗ0.8～1.1t)

（土砂） 土量計算書より

V= 3.7 ㎥

残土処理 土砂等運搬(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t　L=2km)

V= 691.1－(8.8＋3.7)÷0.9 = 677.2 ㎥

数 量種 類 形 式 及 び 算 式

8.8

3.7

691.1



№ 0.000 5.6 － － － － － － － －

№ 1.898 3.7 4.65 8.8 － － － － － －

№ 0.000 11.7 － － 0.2 － － 0.0 － －

№ 5.000 7.4 9.55 47.8 0.1 0.15 0.8 0.7 0.35 1.8

№ 0.000 10.5 － － 0.1 － － － － －

№ 7.155 16.8 13.65 97.7 0.2 0.15 1.1 － － －

№ 3.845 17.1 16.95 65.2 0.2 0.20 0.8 － － －

№ 0.000 19.7 － － 0.1 － － － － －

№ 8.169 12.5 16.10 131.5 0.1 0.10 0.8 － － －

№ 3.973 12.1 12.30 48.9 0.1 0.10 0.4 － － －

№ 16.838 9.2 10.65 179.3 0.1 0.10 1.7 － － －

№ 0.820 9.6 9.40 7.7 0.1 0.10 0.1 － － －

№ 0.000 7.5 － － 0.5 － － 0.6 － －

№ 3.185 7.2 7.35 23.4 0.4 0.45 1.4 0.4 0.50 1.6

50.883 610.3 7.1 3.4

平　均 ㎡
測　　点 距　離

掘　削（CA） 埋戻し（RA） 盛　土(BA)

数　量 ｍ3

土　量　計　算　書　(1/2)

小　計

数　量 ｍ3 断　面 ㎡断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 断　面 ㎡平　均 ㎡ 数　量 ｍ3

0.000

1.898

1.898

6.898

6.898

14.053

17.898

17.898

26.067

30.040

46.878

47.698

47.698

50.883



№ 0.000 7.2 － － 0.4 － － 0.4 － －

№ 1.680 7.5 7.35 12.3 0.1 0.25 0.4 0.0 0.20 0.3

№ 4.002 8.2 7.85 31.4 0.1 0.10 0.4 － － －

№ 5.909 3.0 5.60 33.1 0.1 0.10 0.6 － － －

№ 2.558 0.1 1.55 4.0 0.1 0.10 0.3 － － －

14.149 80.8 1.7 0.3

65.032 691.1 8.8 3.7

埋戻し（RA） 盛　土(BA)

断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ｍ3 断　面 ㎡

土　量　計　算　書　(2/2)

測　　点 距　離
掘　削（CA）

平　均 ㎡ 数　量 ｍ3

50.883

52.563

56.565

62.474

平　均 ㎡ 数　量 ｍ3 断　面 ㎡

65.032

小　計

合　計



2. 施 設 整 備 工



設計数量 第1回変更

園路広場工

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

 (駐車場) 凍上抑制層 再生砕石(RC-40) t=21㎝ ㎡ 864.2 

路盤工 再生砕石(RC-40) t=25㎝ ㎡ 1,616.5 

表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=4㎝ ㎡ 1,616.5 

 (現況歩道部) 凍上抑制層 再生砕石(RC-40) t=15㎝ ㎡ 16.8

路盤工 切込砕石(C-20) t=10㎝ ㎡ 131.4

表層工 ⑦再生細粒度As(13F) t=3㎝ ㎡ 131.4   

 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工

 (四阿部) 凍上抑制層 再生砕石(RC-40) t=15㎝ ㎡ 24.2    

路盤工 切込砕石(C-20) t=10㎝ ㎡ 24.2    

表層工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t= 6㎝ ㎡ 28.1    

 縁石工 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Ｂ種両面Ｒ(HB-F型-2) ｍ 46.0    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Ｂ種片面Ｒ(HB-M1型-2) ｍ 59.8    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ Ａ種 ｍ 59.6    

 区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式、常温型 実線W=15㎝,白色 ｍ 412.0   

サービス施設工

 縁台設置工 合成木材 □1200 基 1.0     

 四阿設置工 合成木材 □3000 基 1.0 

  施 設 整 備 工　　数量集計表　

工 種 ／ 種 別 細  別 規　　格 単位
設　計　数　量

備  考



園路広場工

 アスファルト舗装工

【駐車場】 CAD求積による

 凍上抑制層 再生砕石(RC-40)  t=21㎝

A= = 864.2 ㎡

 路盤工 再生砕石(RC-40)  t=25㎝

 表層工 ⑤再生密粒度As(13F)  t= 4㎝

A= = 1,616.5 ㎡

【現況歩道部】 CAD求積による

 凍上抑制層 再生砕石(RC-40)  t=15㎝

A= = 16.8 ㎡

 路盤工 切込砕石(C-20)   t=10㎝

 表層工 ⑦再生細粒度As(13F)  t= 3㎝

A= = 131.4 ㎡

 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工

【四阿部】 CAD求積による

 凍上抑制層 再生砕石(RC-40)  t=15㎝

 路盤工 切込砕石(C-20)   t=10㎝

A= 28.1－(1.40×1.40×2) = 24.2 ㎡

 表層工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ  t= 6㎝

A= = 28.1 ㎡

 縁石工

歩車道境界ブロックＢ種　両面Ｒ(HB-F型-2)

L= = 46.0 ｍ

歩車道境界ブロックＢ種　片面Ｒ( HB-M1型-2)

L= 43.3＋16.5 = 59.8 ｍ

地先境界ブロックＡ種

L= 38.9＋10.0＋10.7 = 59.6 ｍ

 区画線工

ペイント式  常温型、実線、W=15㎝、白色

L= 68.6＋19.6＋192.6＋93.1 ｍ

　W=45㎝：W=15cm換算

L= 12.7×3 ｍ

412.0 ｍ

数 量

1616.5

28.1

864.2

種 類 形 式 及 び 算 式

46.0

16.8

131.4

373.9

38.1



サービス施設工

 縁台設置工

合成木材　□1200

N= 1.0 基

 四阿設置工

合成木材　□3000

N= 1.0 基

数 量

1.0

1.0

種 類 形 式 及 び 算 式



(100m当たり)
種　別　区　分 名　　称 算 式

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Ｂ種 両面Ｒ　L=2000

N= = 50.0 個

基礎コンクリート 小型構造物 ②18-8-40　特殊養生

V= (0.41＋0.10＋0.10)×0.10×100.0 = 6.1 ㎥

型枠 小型構造物 A= 0.20×2×100.0 = 40.0 ㎡

敷モルタル 空練り 1:3

A= 0.23×100.0 = 23.0 ㎡

基礎砕石 再生砕石 最大粒径40㎜　T=10cm

A= 0.41×100.0 = 41.0 ㎡

　略　　　図　

50.00

縁石工(歩車道境界ブロックＢ種　両面Ｒ)
(HB-F型-2)

数　量

歩車道境界ブロック

B種(両面R) 基礎コンクリート

②18-8-40

10
0 1
0
0

410

10
0

基礎砕石

再生砕石(最大粒径40mm)

1
50

敷モルタル(1：3) 230

210 100100

駐車場側既設歩道側



(100m当たり)
種　別　区　分 名　　称 算 式

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Ｂ種 片面Ｒ　L=2000

N= = 50.0 個

基礎コンクリート 小型構造物 ②18-8-40　特殊養生

V= (0.345＋0.10)×0.10×100.0 = 4.5 ㎥

型枠 小型構造物 A= (0.10＋0.20)×100.0 = 30.0 ㎡

敷モルタル 空練り 1:3

A= 0.205×100.0 = 20.5 ㎡

基礎砕石 再生砕石 最大粒径40㎜　T=10cm

A= 0.345×100.0 = 34.5 ㎡

50.00

　略　　　図　

数　量

縁石工(歩車道境界ブロックＢ種　片面Ｒ)
(HB-M1型-2)

10
0 20
0
1
50

2
50

205

345

100195

敷モルタル(1：3) 基礎砕石

再生砕石(最大粒径40mm)

10
0

基礎コンクリート

②18-8-40

歩車道境界ブロック

B種(片面R)

駐車場側



(10m当たり)
種　別　区　分 名　　称 算 式

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ Ａ種 120×120×600

N= = 16.50 個

基礎砕石 再生砕石 最大粒径40㎜　T=10cm

A= 0.22×10.0 = 2.20 ㎡

敷モルタル 空練り 1:3

A= 0.12×10.0 = 1.20 ㎡

16.50

縁石工(地先境界ブロックＡ種)

　略　　　図　

数　量

120

10
0

220

基礎砕石

再生砕石(最大粒径40mm)

地先境界ブロック A種

120×120×600

敷モルタル(1：3)

12
0

10
0

駐車場側 りんご園側



(10基当たり)
種　別　区　分 名　　称 算 式

床掘 土砂(小規模) ※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装t=340mmを除く

V= 0.25×0.735×0.10×2×10 = 0.37 ㎥

基礎砕石 再生砕石 最大粒径40㎜　T=10cm

A= 0.25×0.735×2×10 = 3.68 ㎡

敷モルタル 空練り 1:3

V= 0.25×0.735×0.03×2×10 = 0.11 ㎡

縁台 合成木材 □1200　ＰＣコンクリート含む

N= = 10.00 基

残土処理 現場内処理

V= = 0.37 ㎥0.37

10.00

床掘と同じ

　略　　　図　

縁台設置工(合成木材　□1,200mm)

数　量

635

735

1
00
3
0

21
0

1
00

44
0

300

1134

40
0

40
0

250 700 250

44
0

150

250

10
0
3
0

10
0

21
0

アルミ押出化粧材

貫：40×40×2.3

座板：合成木材 94X44

座フレーム:PL-4.5/PL-6

脚:□-100X100X3.2/FB-6X75

六角ボルト 2-M12X25L SUS

PCコンクリ－ト

均しモルタル1:3(空練り)

アルミ押出化粧材

基礎砕石
再生砕石(最大粒径40mm)

均しモルタル1:3(空練り)

基礎砕石
再生砕石(最大粒径40mm)



(1基当たり)
種　別　区　分 名　　称 算 式

床掘 土砂(小規模) ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装t=340mmを除く

V= 2.40×2.40×0.41×2 =

1.50×1.50×0.10×2 =

㎥ 5.17 ㎥

基礎砕石 再生砕石 最大粒径40㎜　T=10cm

A= 1.50×1.50×2 = 4.50 ㎡

コンクリート型枠 均し型枠 A= 1.50×0.05×4×2 = 0.60 ㎡

コンクリート打設 均し(無筋) ②18-8-40　特殊養生

V= 1.50×1.50×0.05×2 = 0.23 ㎥

四阿 合成木材 □3,000mm

N= = 1.00 基

コンクリート型枠 小型構造物 A= 1.40×0.60×4×2 = 6.72 ㎡

ベース筋 SD295A　D13 T= 1.26×7×2×2×0.995 = kg = ｔ 0.04 ｔ

コンクリート打設 小型構造物 ②18-8-40　特殊養生

1.40×1.40×0.60×2 = 2.35 ㎥

埋戻し 土砂(小規模) V= 床掘分 = ㎥

【控除】基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・均しｺﾝｸﾘｰﾄ・基礎砕石

V= 1.40×1.40×0.36×2 =

1.50×1.50×0.05×2 =

1.50×1.50×0.10×2 =

㎥ 3.08 ㎥

残土処理 場内処理 V= 5.17－3.08÷0.9 = 1.75 ㎥

数　量

4.72

0.45

四阿設置工(合成木材　□3,000mm)

1.00

5.17

35.1

5.17

1.41

0.23

0.45

2.09

0.04

　略　　　図　
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柱化粧板：合成木材 105X30

柱：□-100×100×4.5

屋根 ：ガルバリウム鋼板葺

下地 ：アスファルトル-フィング

野地板：杉上小節 複合板30t

合成木材縁台

基礎コンクリート
②18-8-40

基礎砕石
再生砕石(最大粒径40mm)

均しコンクリート
②18-8-40

3
00

×
30
0

15
00

×
15
00

14
00

×
14
00

4-リブPL-6

ベ-スPL-9X400X400

ベース筋：タテ-ヨコ

各7-D13 ＠200

アンカ-ボルト 4-M12X200L



3. 雑 工



設計数量 第1回変更

舗装版切断工 アスファルト T=5cm ｍ 13.2    

舗装版取壊し工 アスファルト T=5cm ㎡ 1,025.5 

舗装版取壊し工 アスファルト T=3cm ㎡ 120.4   

構造物取壊し工 コンクリート 無筋 ㎥ 2.5     

構造物取壊し工 コンクリート 鉄筋 ㎥ 4.1     

りんご樹抜根工 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t 幹周平均20cm 本 12.0    

サワラ抜根工 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t 幹周平均10cm 本 165.0   

低木抜根工 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t 幹周平均10cm 本 18.0    

  雑　　工　　数量集計表　

工 種 ／ 種 別 細  別 規　　格 単位
設　計　数　量

備  考



雑　工

 舗装版切断工

アスファルト　T=5cm

L= = 13.2 ｍ

 舗装版取壊し工

アスファルト　T=5cm CAD求積による

A= = 1,025.5 ㎡

【参考】

T= 1025.5×0.05×2.35 = ｔ

アスファルト　T=3cm CAD求積による

A= = 120.4 ㎡

【参考】

T= 120.4×0.03×2.35 = ｔ

 構造物取壊し工

無筋コンクリート

・地先境界ブロックＣ種

V= 0.15×0.15×(53.3＋56.6) = 2.5 ㎥

【参考】

T= 0.15×0.15×(53.3＋56.6)×2.35 = ｔ

鉄筋コンクリート

・落蓋式側溝U-300A　W=159kg/m

V= (19.1＋30.0)×0.159÷2.50 = ㎥

・L型側溝250B　W=57kg/0.6m

V= (12.7×0.057÷0.60)÷2.50 = ㎥

・集水桝　SM-B600-L600-H1000

V= 0.9×0.9×1.15－0.6×0.6×1.0

－ (0.46＋0.38)×0.425／2×0.15×2 = ㎥

計 ㎥ 4.1 ㎥

【参考】

T= 4.12×2.50 = ｔ

 りんご樹抜根工

ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t　幹周平均20cm×長さ2.0m

N= 12.0 本

【参考】

T= ｛(0.10×0.10×3.14×2.0)×12.0｝×0.80 = ｔ0.60

12.0

13.2

1,025.5

120.50

5.81

0.52

4.12

10.30

数 量種 類 形 式 及 び 算 式

120.4

8.49

3.12

0.48



雑　工

 サワラ抜根工

ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t　幹周平均10cm×長さ2.0m

N= 165.0 本

【参考】

T= ｛(0.05×0.05×3.14×2.0)×165.0｝×0.80= ｔ

 低木抜根工

ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ4t　幹周平均10cm×長さ1.0m

N= 18.0 本

【参考】

T= ｛(0.05×0.05×3.14×1.0)×18.0｝×0.80 = ｔ

2.07

種 類 形 式 及 び 算 式 数 量

165.0

18.0

0.11



種　別　区　分 名　　称 算 式

舗装版直接掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45㎥級 T=5cm

A= = 100.00 ㎡

As殻運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L=3km以下

V= 100.00×0.05 = 5.00 ㎥

As殻処分工 処理施設受入 T= 5.00×2.35 = 11.75 ｔ

種　別　区　分 名　　称 算 式

舗装版直接掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45㎥級 T=3cm

A= = 100.00 ㎡

As殻運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t L=3km以下

V= 100.00×0.03 = 3.00 ㎥

As殻処分工 処理施設受入 T= 3.00×2.35 = 7.05 ｔ

　舗装版取壊し工(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)　

100㎡当たり

数　量

100.00

　舗装版取壊し工(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)　

100㎡当たり

数　量

100.00



種　別　区　分 名　　称 算 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 機械 無筋

V= = 10.00 ㎥

Co殻運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 無筋　L=3km以下

V= = 10.00 ㎥

Co殻処分工 処理施設受入 無筋

T= 10.00×2.35 = 23.50 ｔ

種　別　区　分 名　　称 算 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 機械 鉄筋

V= = 10.00 ㎥

Co殻運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 鉄筋　L=3km以下

V= = 10.00 ㎥

Co殻処分工 処理施設受入 鉄筋

T= 10.00×2.50 = 25.00 ｔ

　構造物取壊し工(無筋コンクリート)　

10㎥当たり

数　量

10.00

10.00

　構造物取壊し工(鉄筋コンクリート)　

10㎥当たり

数　量

10.00

10.00



種　別　区　分 名　　称 算 式

抜根 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t級　2.9t吊り　幹周20cm以上30cm未満

N= = 100.00 本

運搬工 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t級　2.9t吊り　L=9km以下

※１回当たり積載質量0.5～0.8t以下：0.65(中間値)

N= ｛(0.10×0.10×3.14×2.0)×100.00｝×0.80÷0.65

= ≒ 8.00 回

木くず処分工 処理施設受入 平均　幹周20cm×長さ2.0ｍ

T= ｛(0.10×0.10×3.14×2.0)×100.00｝×0.80 = 5.02 ｔ

種　別　区　分 名　　称 算 式

抜根 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t級　2.9t吊り　幹周20cm未満

N= = 100.00 本

運搬工 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t級　2.9t吊り　L=9km以下

※１回当たり積載質量2.0～2.6t以下：2.30(中間値)

N= ｛(0.05×0.05×3.14×2.0)×100.00｝×0.80÷2.30

= ≒ 1.00 回

木くず処分工 処理施設受入 平均　幹周10cm×長さ2.0ｍ

T= ｛(0.05×0.05×3.14×2.0)×100.00｝×0.80 = 1.26 ｔ

0.55 1.00

100.00

8.00

　サワラ抜根工　

　りんご樹抜根工　

100本当たり

数　量

100本当たり

数　量

100.00

7.73



種　別　区　分 名　　称 算 式

抜根 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t級　2.9t吊り　幹周20cm未満

N= = 100.00 本

運搬工 ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 4t級　2.9t吊り　L=9km以下

※１回当たり積載質量0.1～0.2t以下：0.15(中間値)

N= ｛(0.05×0.05×3.14×1.0)×100.00｝×0.80÷0.15

= ≒ 5.00 回

木くず処分工 処理施設受入 平均　幹周10cm×長さ1.0ｍ

T= ｛(0.05×0.05×3.14×1.0)×100.00｝×0.80 = 0.63 ｔ

　低木抜根工　

100本当たり

数　量

100.00

4.19 5.00



4. 仮 設 工



設計数量 第1回変更

 除雪工 機械除雪 21tブルドーザ(13.43hr) 式 1.0     

  仮　設　工　　数量集計表　

工 種 ／ 種 別 細  別 規　　格 単位
設　計　数　量

備  考



仮設工

 除雪工 機械除雪(21tブルドーザ)

除雪回数

回

回

回

回

1往復当り所要時間

2×L×1/3.6

2×0.06×1/3.6 =

W/w

37.50/3.70 =

L:片道距離(除雪延長)　　　　　 　0.06km

W:道路等の所要除雪巾員　　　　　37.50m

w:ブルドーザ１回走行当り除雪巾　 3.70m

ブルドーザーの作業時間

t×β×除雪回数

0.033×11×37 = 13.43 hr

0.033

13

T=

= 13.43

8

計 37

t=

=

11

3月：

β=

種 類 形 式 及 び 算 式 数 量

1月： 16

2月：


