
工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 設計数量 積 算 数 量

施設整備工 式 1 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐車場）1.4m以上 表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 1,318.0 1320

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐車場）1.4m以上 基層工 ①再生粗粒度As(20)t=5cm m2 1,318.0 1320

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐車場）1.4m以上 路盤工 C-20 t=10cm m2 1,140.0 1140

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐車場）1.4m以上 凍上抑制層 RC-40 t=20cm m2 1,140.0 1140

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐車場）1.4m以上 凍上抑制層 路盤用砂 t=19cm m2 1,140.0 1140

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐車場）1.4m以上 不陸整正 補足材無 m2 178.0 178

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通路部）1.4m未満 表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm m2 6.3 6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通路部）1.4m未満 不陸整正 補足材無 m2 6.3 6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通路部）1.4m以上 表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm m2 19.0 19

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通路部）1.4m以上 不陸整正 補足材C-20,平均厚t=3cm m2 19.0 19

駐車枠線引 溶融式 W=15cm,実線 m 207.5 210

雑工 式 1 1

As撤去(掘削深t=51cm) 舗装版破砕 BH直接掘削積込 t=6cm m2 1,140.0 1,140

As撤去(掘削深t=51cm) 掘削 BH0.8m3 t=51cm m3 581.4 580

As舗装版切断工 t=15cm以下 m 2.0 2

As舗装取壊し(t=5cm) 舗装版破砕 BH直接掘削積込 t=5cm m2 9.5 10

電気ハンドホール高さ調整 蓋交換 MKHY-S-600角枠相当 基 1.0 1

数　量　総　括　表
（平成29年度　岩木庁舎外構整備工事)



工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 設計数量 積 算 数 量

数　量　総　括　表
（平成29年度　岩木庁舎外構整備工事)

発生土運搬 BH0.8m3 DT10t L=2.0km m3 581.4 580

整地 残土受入地での処理 m3 581.4 580

殻運搬・処分 As殻 L=5.9km m3 68.9 69

現場発生品運搬 Co製品 L=5.9km
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊平均積載
質量 2.0t～2.6ｔ 回 2 2

仮設工 式 1 1

交通誘導員
交通誘導員B
8日×1人 式 1 1

(161.9t)

(4.1t)
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溶融式,W=15cm,実
線

1,140.0 178.0

35.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通
路部）1.4m以上

mL= 207.5

19.0 m2
不陸整正,補足材
C-20,平均厚t=3cm A=

m2A= 19.0

A= 6.3 m2

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通
路部）1.4m未満

不陸整正,補足材
無

6.3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通
路部）1.4m以上

表層工⑤再生密粒
度As(13F)t=5cm 19.0

6.3
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m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(通
路部）1.4m未満

表層工⑤再生密粒
度As(13F)t=5cm A=

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐
車場）1.4m以上

不陸整正,補足材
無 A= 178.0

A= 1,140.0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐
車場）1.4m以上

178.0

m2

凍上抑制層 路盤
用砂 t=19cm m21,140.0

A= 1,140.0

1,140.0 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐
車場）1.4m以上

凍上抑制層 RC-40
t=20cm

A= 1,140.0

1,140.0

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐
車場）1.4m以上

路盤工C-20
t=10cm

基層工①再生粗粒
度As(20)t=5cm A= 1,318.0

A= 1,318.0 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐
車場）1.4m以上

表層工⑤再生密粒
度As(13F)t=3cm

工種 施設整備工

名　称 規格・寸法 形 状 及 び 算 式 数　量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(駐
車場）1.4m以上 1,140.0 178.0
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As舗装版切断工 t=15cm以下

V=

94.0 (参考重量94.0kg/m)

m

As撤去
(掘削深t=51cm)

As撤去
(掘削深t=51cm)

As取壊し
（t=5cm)

電気ハンドホール
高さ調整 1.0

発生土運搬

殻運搬・処分

現場発生品
運搬・処分 Co製品 L=5.9km

CE撤去L=4.0m

落蓋型側溝240型
撤去

A= 9.5 9.5

V= 0.5

68.9 2.35W=

（雑工平面図より）

68.4 0.5

4.0 135 (参考重量135.0kg/m)

3,572.0（雑工平面図より）

1,000

As殻 L=5.9km

ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

3572.0

単位

m3

数　量

1,140.0

形 状 及 び 算 式

581.4

A=

V=

m2

kg

1.0 基

68.4

V=

L= 1.0

9.5 0.05

1.0 （雑工平面図より） 2.0

（雑工平面図より）

m3

68.9 m3

V=

回

t

t

N=

38.0

工種 雑工

名　称 規格・寸法

舗装版破砕 BH直
接掘削積込 t=6cm

掘削 BH0.8m3
t=51cm

蓋交換
MKHY-S-600角枠
相当

BH0.8m3 DT10t
L=2.0km

W=

N=

m3581.4

2

m2

m3

V= 1,140.0 0.06

161.9

4.1

581.4 m3

540.0 kg

（雑工平面図より）

581.4

4.1

W=

BH直接掘削積込
t=5cm

（雑工平面図より）

2.6

581.4

W=

540.0

1,140.0

1,140.0 0.51

整地
残土受入地での
処理

（単位体積重量）

平均積載質量 2.0t～2.6ｔ
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車庫

除雪重機格納庫

庁 舎

10台

落蓋型側溝240型 撤去
L=38.0m

CE 撤去
L=4.0m

As撤去（掘削深t=51cm）
A=1,140.0m2

As取壊し（t=5cm）
A=9.5m2
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コンクリートブロック

150/170*200*600

参考重量W=135.0kg/m

GL

撤去

CE 撤去詳細図

鉄筋コンクリート落蓋型側溝(240型)

参考重量W=94.0kg/m

落蓋型側溝240型撤去詳細図
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雑工数量算定図

As舗装版切断工
L=1.0m

As舗装版切断工

L=1.0m

電気ハンドホール高さ調整（蓋交換）
（MKHY-S-600角枠相当）

N=1基

As 撤去(掘削深t=51cm）詳細図

細粒度アスコンt=30

密粒度アスコンt=30

粒調砕石

切込砕石
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瀝青安定処理


