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本工事費（道路改良工事）

式
施設整備工

1

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（駐車場）1.4m以上 表層(車道･路肩部)

⑤再生密粒度As(13F) t=3cm ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 1,320

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（駐車場）1.4m以上 基層(車道･路肩部)

①再生粗粒度As(20) t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1,320

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（駐車場）1.4m以上 路盤工（車道・路肩部）

C-20 t=10cm 1,140

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（駐車場）1.4m以上 凍上抑制層（車道・路肩部）

RC-40 t=20cm 1,140

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（駐車場）1.4m以上 凍上抑制層

路盤用砂 t=19cm 1,140

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（駐車場）1.4m以上 不陸整正

補足材料無 178

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（通路部）1.4m未満　表層(車道･路肩部)

⑤再生密粒度As(13F) t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 6

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（通路部）1.4m未満　不陸整正

補足材料無 6

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（通路部）1.4m以上　表層(車道･路肩部)

⑤再生密粒度As(13F) t=5cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 19

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（通路部）1.4m以上　不陸整正

補足材C-20　平均厚t=3cm 19

ｍ
区画線設置

溶融式手動 W=15cm　実線　100m以上500m未満 210

式
雑工

1
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m2
As撤去（掘削深t=51cm）舗装版破砕

BH直接掘削積込 t=6cm 1,140

m3
As撤去（掘削深t=51cm）掘削

BH0.8m3 t=51cm 580

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 2

m2
As舗装取壊し（t=5cm）

BH直接掘削積込 t=5cm 10

基
電気ハンドホール高さ調整

蓋交換　MKHY-S-600相当 1

m3
発生土運搬

BH0.8m3 DT10t L=2.0km 580

m3
整地

残土受入れ地での処理 580

m3
殻運搬・処分

As殻 L=5.9km 69

式
現場発生品運搬・処分

Co製品 L=5.9km　ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 平均積載量2.0t～2.6t 1

式
仮設工

1

式
交通誘導員B　8日 1人

昼間勤務（8時～17時）実働8h（交代要員無） 1

直接工事費

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計
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純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計


