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青森県設計単価表(非公表)等使用

審　査
工　種（道路改良工事）

　弘前駅前北地区土地区画整理事業に伴い、道路融雪設備を整備するものである。

工 事 概 要

及 び 仕 様

平成　　年　　月　　日

平成３０年 ３月２３日

工 事
施 行 理 由

平成　　年　　月　　日

部　長

平成29年度

工　事　名　称

工　事　場　所 　弘前市大字駅前二丁目地内

設　計　金　額 ￥ 円

工　事　期　間

市　長

弘
 
前
 
市

特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による 他別紙内訳書参照



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成28年度　弘前駅前北地区融雪配管工事（Ｃブロック）

式
本工事費

1

式
土工

1

式
作業土工

1

m3
床掘工

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し 440

m3
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好 440

式
舗装復旧工

1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（区画道路） 1

m2
表層工Ⅰ

⑤再生密粒度As(13F)  t= 3cm 194

m2
表層工Ⅱ

②再生密粒度As(13)   t= 4cm 1,160

m2
上層路盤工

粒度調整砕石(M-40)　 t=12cm 583

m2
下層路盤工

再生砕石(RC-40)　　　t=12cm 583

m2
置換工

再生砕石(RC-40)　　　t=28cm 583

m2
不陸整正

粒度調整砕石(M-40)　 t= 2cm 580

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

（都市計画道路） 1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成28年度　弘前駅前北地区融雪配管工事（Ｃブロック）

m2
表層工Ⅱ

②再生密粒度As(13)   t= 4cm 12

m2
上層路盤工

粒度調整砕石(M-40)　 t=15cm 6

m2
下層路盤工

再生砕石(RC-40)　　　t=27cm 6

m2
置換工

再生砕石(RC-40)　　　t=11cm 6

m2
不陸整正

粒度調整砕石(M-40)　 t= 2cm 6

式
散水施設工

1

式
配管工

1

式
材料費

1

式
労務費

1

式
防護工

1

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ防護

Ｂ350×Ｈ550　⑯30-8-25 471

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ防護

Ｂ350×Ｈ550　⑯30-8-25　冬期割増有り 147

個所
ｺﾝｸﾘｰﾄ防護

Ｂ350×Ｈ350　⑯30-8-25 5

式
構造物撤去工

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成28年度　弘前駅前北地区融雪配管工事（Ｃブロック）

式
舗装版撤去工

1

m
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1,028

m2
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り 1,210

式
運搬処理工

1

m3
殻運搬処理
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好 53

式
舗装工

1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

1

m2
表層(車道･路肩部)

⑤再生密粒度As(13F)  t= 3cm 3,260

m
区画線設置Ⅰ
溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線･常温式15cm 500m以上2000m未満 制約無 夜間無 未供無 1,050

m
区画線設置Ⅱ
溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 破線･常温式15cm 500m以上2000m未満 制約無 夜間無 未供無 280

m
区画線設置Ⅲ

溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 20

式
仮設工

1

式
安全管理工

1

人日
交通誘導員

交通誘導員Ｂ 117



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成28年度　弘前駅前北地区融雪配管工事（Ｃブロック）

式
除雪工

1

式
工事用除雪

人力除雪 1

直接工事費

式
技術管理費 1号内訳書

1

共通仮設費(積上分計)

式
共通仮設費(率分)

1

共通仮設費計

純工事費

式
現場管理費

1

工事原価

式
一般管理費等

1

％
契約保証

0 040

一般管理費等計

工事価格



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

本工事内訳書
平成28年度　弘前駅前北地区融雪配管工事（Ｃブロック）

％
消費税及び地方消費税

8

工事費計



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

内訳書
技術管理費

1号内訳書

日
気密試験歩掛 [H22年3月散水消雪施設の維持管理歩掛資料P30+正誤表]

1

計



数 量 計 算 書



ｺﾝｸﾘｰﾄ防護 B350×H550　⑯30-8-25  冬期割増 ｍ 146.9 147 [冬期打設対象]

ｺﾝｸﾘｰﾄ防護 B350×H550　⑯30-8-25 ｍ 471.1 471 [夏期打設対象]

   防護工 式 1 1

労務費 式 1 1 ・配管工数量集計表参照

材料費 式 1 1 ・配管工数量集計表参照

　 配管工 式 1 1

散水施設工 式 1 1

置換工 再生砕石(RC-40)        t=11cm ㎡ 6.2 6

下層路盤工 再生砕石(RC-40)        t=27cm ㎡ 6.2 6

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）　t=15cm ㎡ 6.2 6

表層工Ⅱ ②再生密粒度As（13)  　t=4cm ㎡ 12.4 12 W<1.4m

（都市計画道路） 式 1 1

置換工 再生砕石(RC-40)        t=28cm ㎡ 582.7 583

下層路盤工 再生砕石(RC-40)        t=12cm ㎡ 582.7 583

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）　t=12cm ㎡ 582.7 583

表層工Ⅱ ②再生密粒度As（13)  　t=4cm ㎡ 1162.4 W<1.4m1,160

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度Aｓ（13F)　t=3cm ㎡

式 1 1

194.0 194 W<1.4m

土砂等運搬 Dt10積 DID有　L=5.5ｋｍ以下 ㎥ 436.4 440

舗装復旧工 （区画道路）

床掘工 平均施工幅1m以上2ｍ未満 ㎥ 436.4 440

　 作業土工 式 1 1

土工 式 1 1

（道路改良）

数　　量　　総　　括　　表

工　　　種 名　　　　　称 規　　　　　格 単位
設計
数量

積算
数量

備　考

不陸整正 粒度調整砕石（M-40）　t= 2cm ㎡ 579.7 580

不陸整正 粒度調整砕石（M-40）　t= 2cm ㎡ 6.2 6



数　　量　　総　　括　　表

工　　　種 名　　　　　称 規　　　　　格 単位
設計
数量

積算
数量

備　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ防護 B350×H350　⑯30-8-25 箇所 5.0 5 [夏期打設対象]

仮設工 式 11

表層Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F)　　t= 3cm ㎡ 3,2603262.3

   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 11

舗装工 式 11

殻運搬処理 As殻運搬、処分 (t) (124.3)

㎥ 5352.9

(124.3)

　 運搬処理工 式 11

舗装版破砕 As舗装版、15㎝以下 ㎡ 1,2101206.3

舗装版切断 As版、15㎝以下 ｍ 1,0281028.0

　 舗装版撤去工 式 11

構造物撤去工 式 1 1

　 交通管理工 式 1 1

式 1 1

交通誘導員 交通誘導員B (人日) (117) (117)

区画線設置Ⅰ 溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線･常温式15cm 500m以上2000m未満 ｍ 1049.7 1,050

区画線設置Ⅱ 溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 破線･常温式15cm 500ｍ以上2000ｍ未満 制約無 夜間無 未供無 ｍ 284.0 280

区画線設置Ⅲ 溶融式手動 矢印･記号･文字･15cm換算 50m未満 ｍ 19.6 20

技術管理費 式 1 1

　　技術管理費 式 1 1

式 1 1

気密試験工 (日) (1) (1)

　 除雪工 式 1 1

式 1 1

工事用除雪 人力除雪 (人日) (11.1) (11)



土　　　工 数 量 集 計 表

（C区画）

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好 ｍ3 436.4

床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し ｍ3 436.4



種　　　　別

床掘り

V ＝ ＝ 436.4 ㎥

土砂等運搬

V ＝ ＝ 436.4 ㎥

（伏越部土工数量）

伏越部　N=5箇所

1.67㎡×0.45×5箇所 ＝

規　　　　格　・　種　　　　別 数　　　量

3.8

0.7㎡×617.995ｍ+3.8㎥

土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

床掘り数量に同じ 436.397

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好

※防護工数量計算書より

436.397



工　　種 種　　別 規格・寸法 単位 数　　量 摘　　要

ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧工

表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 194.0 W<1.4ｍ(区画道路)

②再生密粒度As(13)  t=4cm 〃 1162.4 W<1.4ｍ(区画道路)

②再生密粒度As(13)  t=4cm 〃 12.4 W<1.4ｍ(都市計画道路)

上層路盤工 粒度調整砕石(M-40) t=12cm 〃 582.7 W<1.4ｍ(区画道路)

粒度調整砕石(M-40) t=15cm 〃 6.2 W<1.4ｍ(都市計画道路)

下層路盤工 再生砕石(RC-40)    t=12cm 〃 582.7 W<1.4ｍ(区画道路)

　 再生砕石(RC-40)    t=27cm 〃 6.2 W<1.4ｍ(都市計画道路)

置　換　工 再生砕石(RC-40)    t=28cm 〃 582.7 W<1.4ｍ(区画道路)

　 再生砕石(RC-40)    t=11cm 〃 6.2 W<1.4ｍ(都市計画道路)

不陸整正 粒度調整砕石(M-40) t= 2cm 〃 579.7 W<1.4ｍ(区画道路)

粒度調整砕石(M-40) t= 2cm 〃 6.2 W<1.4ｍ(都市計画道路)

C 地 区 　復　 旧　工　数　量　集　計　表　



工　　種

種別・細別

ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧工

表　層

（区画道路部）

⑤再生密粒度As(13F) t=3cm A= 194 = 194.0 ｍ2

②再生密粒度As(13) t=4cm A= 968.4+194.0 = 1162.4 ｍ2

（都計道部）

②再生密粒度As(13) t=4cm A= 12.4 = 12.4 ｍ2

上層路盤

（区画道路部）

粒度調整砕石(M-40) t=12cm A= 485.2+97.5 = 582.7 ｍ2

（都計道部）

粒度調整砕石(M-40) t=15cm A= 6.2 = 6.2 ｍ2

下層路盤

（区画道路部）

再生砕石(RC-40) t=12cm A= 485.2+97.5 = 582.7 ｍ2

（都計道部）

再生砕石(RC-40) t=27cm A= 6.2 = 6.2 ｍ2

置換工

（区画道路部）

再生砕石(RC-40) t=28cm A= 485.2+97.5 = 582.7 ｍ2

（都計道部）

再生砕石(RC-40) t=11cm A= 6.2 = 6.2 ｍ2

不陸整正

（区画道路部）

粒度調整砕石(M-40) t= 2cm A= 1162.4-582.7 = 579.7 ｍ2

（都計道部）

粒度調整砕石(M-40) t= 2cm A= 12.4-6.2 = 6.2 ｍ2

W<1.4ｍ

復　旧　工　数　量　計　算　書(Ｃ地区)

（1式当り）

計算値

W<1.4ｍ　　※CAD求積による。

W<1.4ｍ　　※CAD求積による。

W<1.4ｍ　　※CAD求積による。

規格

W<1.4ｍ　　※CAD求積による。

算　　定　　式
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表層工 ②再生密粒度As（13）t=4㎝

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）12㎝

下層路盤工 再生砕石（RC-40）t=12㎝

置換工 再生砕石（RC-40) t=28㎝

不陸整正 粒度調整砕石（M-40）t=2㎝

CL
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表層工 ②再生密粒度As（13）t=4㎝

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）15㎝

下層路盤工 再生砕石（RC-40）t=27㎝

都市計画道路部

As舗装切断 t=4㎝

As舗装切断 t=4㎝

(現況舗装構成)(施工後復旧構成)

床掘影響幅床掘影響幅

(現況舗装構成)(施工後復旧構成)

床掘影響幅床掘影響幅

不陸整正 粒度調整砕石（M-40）t=2㎝

CL

500 500 500500

床掘り 0.7
表層工 ②再生密粒度As（13）t=4㎝

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）12㎝

下層路盤工 再生砕石（RC-40）t=12㎝

置換工 再生砕石（RC-40) t=28㎝

( ８－⑨路線 )

As舗装切断 t=6㎝

(現況舗装構成)(施工後復旧構成)

床掘影響幅床掘影響幅

区画道路部

( ８－⑥･⑦･⑧･⑩路線 )

区画道路部

復旧
As舗装
表層 A= 96.5 ㎡

表層工 ⑤再生密粒度As（13F）t=3㎝

6
0

置換工 再生砕石（RC-40）t=11㎝

床掘り 0.7

床掘り 0.7

表層工(最上層)
※As舗装工とする｡

表層工(最上層)
※As舗装工とする｡

(８－⑨路線)

As舗装復旧 表層工 ⑤ A= 96.5 + 97.5 = 194.0 ㎡

復旧
As舗装
表層､上層路盤､下層路盤､置換 A= 97.5 ㎡

表層工 ② A= 96.5 + 97.5 = 194.0 ㎡

上層路盤 A= 97.5 = 97.5 ㎡

復旧
As舗装
表層 A= 451.0 ㎡

復旧
As舗装
表層､上層路盤､下層路盤､置換 A= 451.9 ㎡

復旧
As舗装（側溝上）
表層 A= 1.0 ㎡

復旧
As舗装（側溝上）
表層 A= 1.5 ㎡

復旧
As舗装（側溝上）
表層 A= 1.0 ㎡

復旧
As舗装（側溝上）
表層 A= 1.1 ㎡

復旧
As舗装（側溝上）
表層 A= 1.0 ㎡

(８－⑥・⑦・⑧・⑨・⑩路線)

As舗装復旧
表層工 ② A= 451.0 + 32.2 + 451.9 + 33.3 = 968.4 ㎡

上層路盤 A= 451.9+33.3 = 485.2 ㎡

下層路盤 A= 451.9+33.3 = 485.2 ㎡
置換工 A= 451.9+33.3 = 485.2 ㎡

(都計道交差部)

As舗装復旧 表層工 ② A= 3.2 + 3.2 + 3.0 + 3.0 = 12.4 ㎡

上層路盤 A= 3.2 + 3.0 = 6.2 ㎡

復旧
As舗装(都計道)
表層 A= 3.0㎡

復旧
As舗装(都計道)
表層､上層路盤､下層路盤､置換 A= 3.0 ㎡

復旧
As舗装(都計道)
表層 A= 3.2㎡

復旧
As舗装(都計道)
表層､上層路盤､下層路盤､置換 A= 3.2 ㎡

下層路盤 A= 3.2 + 3.0 = 6.2 ㎡

置換工 A= 3.2 + 3.0 = 6.2 ㎡

下層路盤 A= 97.5 = 97.5 ㎡

置 換 工 A= 97.5 = 97.5 ㎡

( ８－⑨路線 №0～№1+10.0 )

復旧
As舗装
表層 A= 32.2 ㎡

復旧
As舗装
表層､上層路盤､下層路盤､置換 A= 33.3 ㎡



工種 規格・寸法 単位 数量 摘　　要

配管工 式 1

　材料費 式 1 材料集計表1～4参照

　労務費 式 1 労務数量集計表参照

防護工 式 1

　防護コンクリート 350×550 m 471.1
標準部

　防護コンクリート 350×550 m 146.9
標準部

350×350 箇所 5.0
伏越部

散水施設工　数量集計表



工　　種

種別・細別 規格 算　　定　　式

[夏期Co打設対象]

防護コンクリート 350×550

⑥路線 32.799

⑦路線 238.676

⑧路線 94.723

⑩路線 101.488

歩専① 3.388

合計 471.074 471.1 ｍ

[冬期Co打設対象]

防護コンクリート 350×550

⑨路線 146.921

合計 146.921 146.9 ｍ

※全長（参考） 471.074+146.921 617.995 ≒618.0ｍ

[夏期Co打設対象]

防護コンクリート 350×350 伏越部　N=5箇所

0.58×0.35×5 ＝ 1.015 1.02 ㎥

⑨路線を夏期対象と考えています。

28.000-0.450+22.000+45.623-0.450

56.350+19.786+44.512-0.450+51.381+60.619+6.478

33.499-0.700

3.388

35.140+66.798-0.450

⑥、⑦、⑧、⑩、歩①路線を夏期対象と考えています。

標準部延長

16.845+68.329+7.335+32.290+15.201+7.371-0.450

防　護　工　数　量　計　算　書(C地区)

（1式当り）

計算値

標準部延長



種　　別 名　　称

防護コン 350×550   L=4.00m

コンクリート コンクリート⑯ A= × = 0.19 m2
30-8-25 V= × = 7.6 m3

同上型枠 A= × 2 × × 44.0 m2

基礎コンクリート コンクリート② (t=50) V= × × 0.9 m3

同上型枠 A= × × = 4.0 m2

鉄筋 SD295A　D10以下 図面より = 231.0 kg
SD295A　D13 図面より = 309.6 kg

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) A= × = 18.0 m2
( V= × ) = 1.8 m3 )

基面整正 A= × = 18.0 m2

目地板 樹脂系発泡目地ｔ=10mm A= × 箇所 = 1.9 m2

0.050 2.0 40.0

0.19 10.0

0.450 40.0

0.450 40.0
18.0 0.10

0.45 0.05 40.0

0.55 4.0 10.00

0.19 40.00
0.35 0.55

(40m当り)

計　　　算　　　式 数　　量

略　　　　　　　　図

消雪パイプコンクリート防護工
350×550   L=4.00m



種　　別 名　　称

防護コン 350×350   N=1箇所

コンクリート コンクリート⑯
30-8-25 V= × × = 2 m3

同上型枠 A= （ × 2 + ×
2 ） × 16 m2

基礎コンクリート コンクリート② (t=50)
V= × × 0.2 m3

同上型枠 A= （ × 2 + × = 1 m2
2 ） ×

基礎材 再生砕石(最大粒径40mm) (t=100) A= × × = 4 m2
( V= × ) = 0.4 m3 )

基面整正 A= × × = 9 m2

目地板 樹脂系発泡目地ｔ=10mm A= × × × = 3.5 m2

×
0.050

0.495 0.35

0.10

0.900 1.0

2

0.450 0.902
4.1

0.050 0.45

0.05 0.45 10

× 10
0.58 0.58 0.35

0.58 0.35

350×350   N=1箇所

(10箇所当り)

計　　　算　　　式 数　　量

10

10

10

10

10

略　　　　　　　　図

消雪パイプコンクリート防護工



工種(材料) 規格・寸法 単位 数量
労務数量

(継手口数) 摘　　要

直管 VPφ125、Ｌ＝4000 本 104 69+35

直管 VPφ100、Ｌ＝5000 〃 2

FVソケット φ125 個 98 196

T字管 125×50 〃 19 57 L=108mm/個

T字管 125×125 〃 8 24 L=172mm/個

T字管 125×75 〃 1 3 L=128mm/個

レジューサ 125×100 〃 18 36 L=42mm/個

仕切弁 φ100(塩ビ管用継ぎ手付) 〃 8 L=171mm/個

弁筐 L=400 組 8

曲管 φ100、90° 個 32 64 L=138mm/個

曲管 φ125、90° 〃 4 8 L=176mm/個

曲管 φ125、45° 〃 12 24

径違いソケット TS継手　150×125 〃 1 2 導水管

414 (口)

消融雪設備工　材料集計表1
硬質塩化ビニル管 φ125～100㎜

労務数量合計(硬質塩化ビニル管TS継手工　据付 呼び径125㎜～100㎜)



工種(材料) 規格・寸法 単位 数量
労務数量

(継手口数) 摘　　要

直管 VPφ75、Ｌ＝5000 本 1

直管 VPφ65、Ｌ＝4000 本 49 30+19

直管(散水加工管) VPφ50、Ｌ＝4000 本 152 105+47

FVソケット φ65 個 45 90

T字管 65×50 〃 10 30 L=80mm/個

T字管 65×65 〃 1 3 L=98mm/個

仕切弁 φ75(塩ビ管用継ぎ手付) 〃 5 L=162mm/個

弁筐 L=650 組 5

レジューサ 100×75 個 3 6 L=42mm/個

レジューサ 75×65 個 7 14 L=31mm/個

TSキャップ φ65 〃 3 3

曲管 φ65、45° 〃 6 12 L=264mm/個

FVソケット φ50 個 145 290

流量調整バルブ φ50 〃 28 56 L=76mm/個

片ねじ切り塩ビ管 φ50×L=170 〃 9

両ねじ切り鋼管 φ50×L=128 〃 19

TSキャップ φ50 〃 37 37

散水ノズル 組 457 457

曲管 φ50、45° 個 2 4 L=34mm/個

T字管 50×50 〃 1 3 L=66mm/個

1005 (口)

消融雪設備工　材料集計表2
硬質塩化ビニル管 φ75～50㎜

労務数量合計(硬質塩化ビニル管TS継手工　据付 呼び径75㎜～50㎜)



工種(材料) 規格・寸法 単位 数量
労務数量

(継手口数) 摘　　要

直管 SGP-VDφ50、Ｌ＝4000 本 2

仕切弁 φ50(塩ビ管用継ぎ手付) 個 2
泥吐き

VLエルボ φ50、90° 〃 6 12
泥吐き

ストラブカップリング φ50 〃 2 2
泥吐き

レジューサ 75×50 〃 1 2
泥吐き

16 (口)

消融雪設備工　材料集計表3
鋼管(SGP-VD φ50㎜)　泥吐き

労務数量合計(鋼管小口径管ねじ込み接合 据付 呼び径50㎜)



工種(材料) 規格・寸法 単位 数量
労務数量

(継手口数) 摘　　要

直管 VPφ150、Ｌ＝5000 本 1

ダクタイル鋳鉄管 φ150、NS-1、Ｌ＝5000 本 2
甲切管1,2

曲管 φ150、90°、NS 個 2 4
導水管

異種管継手 VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ150(離脱防止付) 個 1 2

6 (口)

消融雪設備工　材料集計表4
鋳鉄管 φ150　導水管

労務数量合計(NS継手接合 据付 φ150㎜)



工　　種 規格 算　定　式 単位
設計
数量

積算
数量

硬質塩化ビニル管据付工 φ125～100 411.662+8.964 ｍ 420.6 421

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 φ125～100 414 口 414 414

仕切弁設置工 呼び径100mm 8 基 8 8

硬質塩化ビニル管据付工 φ75～50 3.300+188.457+594.508 ｍ 786.3 786

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 据付 φ75～50 1005 口 1,005 1,005

仕切弁設置工 呼び径75mm 5 基 5 5

仕切弁設置工 呼び径50mm 28+2 基 30 30

硬質塩化ビニル管切断 φ125～65 84+51+11+37 口 183 183

硬質塩化ビニル管切断 φ50 93 口 93 93

鋼管小口径管据付工(人力) 呼び径50mm 5.963 ｍ 6.0 6

鋼管小口径管ねじ込み接合 据付 呼び径50mm 16 口 16 16

鋼管小口径管切断 呼び径50mm 6 口 6.0 6

仕切弁設置工 (人力) 呼び径50mm 2 基 2 2

鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径150mm 3.246 ｍ 3.2 3

NS継手接合 据付 φ150mm 6 口 6 6

硬質塩化ビニル管切断 φ150 1 口 1 1

鋳鉄管切断 φ150 2 口 2 2

気密試験工 式 1 1

労 務 数 量 集 計 表



測点
直管φ125
(4.0m)

FVソケット
φ125

Ｔ字管
(125×50)

Ｔ字管
(125×125)

Ｔ字管
(125×75)

レジューサ
125×100

仕切弁
φ100

TS45°曲管
φ125

TS90°曲管
φ100

TS90°曲管
φ125

C.32～NO.1+4.00 5 7 1

NO.1+4.00～C.31 5 6 1 1 1 4

C.31～NO.4+8.35 3 7 3 1 3 1 4 4

NO.4+8.35～C.29 6 6 1 1

C.29～NO.7+4.648 5 7 1 2 1 4

NO.7+4.648～NO.9+0.648 5 9 2 1 2 1 4

NO.9+0.648～NO.10+16.648 8 9 1

NO.10+16.648～C.23 3 4 1 1

NO.0-4.066～C.30 5 7 2 1 4

C.32～NO.1+8.00 1 2 1 4

NO.1+8.00～NO.3+4.00 7 9 1 1

NO.3+4.00～C.33 3 5 2 1 2 1 4 4

C.22～NO.3+5.938 6 9 2 2 1 4 4

NO.3+5.938～C.21 6 8 1 1 1

NO.8+15.999～C.21 1 2 2 1 4

No.5～№6+16.000 1 1 1

№6+16.000～№7 1 1

合計 69 98 19 8 1 18 8 12 32 4

管材数量計算書(φ125）C地区



測点
直管φ65
(4.0m)

FVソケット
φ65

Ｔ字管
(65×50)

仕切弁
φ75

レジューサ
100×75

レジューサ
75×65

TSキャップ
φ65

TS45°曲管
φ65

TS90°曲管
φ65

Ｔ字管
(65×65)

NO.0-4.00～C.32 3 5 2 1 1 1 1 4

C.21～NO.1+9.938 1 1 1 1

NO.1+9.938～NO.0+1.938 5 7 2

NO.0+1.938～C.20 1

NO.0～NO.1+8.00 4 7 2 1 1 0

NO.1+8.00～NO.3+4.00 8 9 1

NO.3+4.00～NO.5 4 9 2 1 2 1 1

NO.5～№6+16.000 6 7 1 1 1 1

NO.4+12.51～№1+11.594 1 2

合計 30 45 10 5 3 7 3 6 0 1

管材数量計算書(φ65）C地区



測点
直管φ50
(4.0m)

FVソケット
φ50

流量調整バル
ブ

φ50

片ねじ切り
塩ビ管
φ50

両ねじ切り
鋼管
φ50

TSキャップ
φ50

散水ノズル
TS45°曲管

φ50
T字管
50×50

C.32～NO.1+4.00 5 7 1 1 21

NO.1+4.00～C.31 5 6 1 1 1 21

C.31～NO.4+8.35 4 8 3 3 5 27

NO.4+8.35～C.29 6 6 1 1 1 21

C.29～NO.7+4.648 5 7 1 1 1 20

NO.7+4.648～NO.9+0.648 6 9 2 2 2 27

NO.9+0.648～NO.10+16.648 8 9 1 1 27

NO.10+16.648～C.23 3 4 1 1 1 14

NO.0-4.066～C.30 5 7 2 2 4 24

NO.0-4.00～NO.1+8.00 3 6 2 2 7 24 1

NO.1+8.00～NO.3+4.00 8 9 1 1 27

NO.3+4.00～C.33 3 5 2 2 3 19

C.22～NO.3+5.938 6 9 2 2 3 25

NO.3+5.938～NO.1+9.938 7 9 1 1 2 27

NO.1+9.938～NO.0+1.938 5 7 2 2 21

NO.0+1.938～C.20 1 2

NO.0～NO.1+8.00 4 7 1 1 1 21 1

NO.1+8.00～NO.3+4.00 8 9 1 1 27

NO.3+4.00～NO.5 5 9 2 2 2 27 1

NO.5～NO.6+16.000 7 9 1 1 2 27

№6+16.000～№7 1 1 3

NO.8+15.999～C.21 1 2 1 5

NO.4+12.51～C.58

合計 105 145 28 9 19 37 457 2 1

管材数量計算書(φ50)C地区



測点
塩ビ管用仕切弁

φ50
VLエルボ
50A×90°

ストラブカップリ
ング
φ50

レジューサ
75×50

C.29+1.298 1 3 1 1

NO.0+1.3 1 3 1

合計 2 6 2 1

管材数量計算書(φ50)C地区　泥吐き



測点
TS継手

径違いソケット
150×125

異種管継手
VCジョイント

φ150
（離脱防止付）

NS90°曲管
φ150

導水管接続部 1 1 2

合計 1 1 2

管材数量計算書(φ150）C地区 導水管



工　　種

種別・細別 規格 算　　定　　式

硬質塩化ビニル管据付工 φ125 411.662 ｍ

硬質塩化ビニル管据付工 φ100 2×5.0-1.036 8.964 ｍ

硬質塩化ビニル管据付工 φ75 5.0-1.7 3.300 ｍ

硬質塩化ビニル管据付工 φ65 188.457 ｍ

硬質塩化ビニル管据付工 φ50 594.508 ｍ

鋳鉄管吊込み据付(機械) φ150 3.246 ｍ

鋼管小口径管据付工(人力) φ50 2×4.0-2.037 5.963 ｍ

1.620+0.250+1.376

（1式当り）

計算値

労　務　数　量　計　算　書(C地区)

(69+35)×4.0-4.338

(30+19)×4.0-7.543

(105+47)×4.0-13.492



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ
4000 1 3914 3914 86
4000 37 3914 3914 86
4000 5 3853 51 126 3979 21
4000 7 3700 52 126 70 126 3952 48
4000 2 3605 8 126 3731 269
4000 3 3605 A1 287 3892 108
4000 6 3605 A2 287 3892 108
4000 15 3605 A3 287 3892 108
4000 20 3605 A4 287 3892 108
4000 21 3605 A5 287 3892 108
4000 26 3605 A6 287 3892 108
4000 27 3605 A7 287 3892 108
4000 36 3605 A8 287 3892 108
4000 41 3605 A9 287 3892 108
4000 44 3605 A10 287 3892 108
4000 59 3605 A11 300 3905 95
4000 60 3605 A12 287 3892 108
4000 28 3605 A13 287 3892 108
4000 22 3295 39 623 3918 82
4000 4 3294 46 617 3911 89
4000 45 3161 12 824 3985 15
4000 66 3079 31 808 3887 113
4000 61 2712 48 617 57 617 3946 54
4000 19 2584 55 617 65 749 3950 50
4000 16 2541 17 1447 3988 12
4000 29 2392 35 1495 3887 113
4000 53 2190 54 551 64 545 A14 287
427 A17 287 3860 140

4000 50 2190 23 533 34 524 A15 287
466 A18 287 3821 179

4000 25 2089 38 459 56 1324 3872 128
4000 40 2088 11 1324 63 545 3957 43
4000 49 1956 47 1324 24 708 3988 12
4000 69 1956 42 1914 3870 130
4000 43 1914 10 971 9 1115 4000 0
4000 14 1598 13 1324 33 929 3851 149
4000 62 1116 58 945 32 524 A16 287 2872 1128

切口1 37 切口2 33 切口3 11 切口4 3

合計 135,662 4,338

管本数 35 L=4000 35×4,000 - 135,662 = 4,338

切口数 84 37 + 33 + 11 + 3

残管

切管調整計算書(φ125)C地区
切管1 切管2 切管3 切管4

切管合計直管



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ

5000 ①-1 168 ①-13 168 ①-25 168 ①-37 168 4328

4328 ①-2 168 ①-14 168 ①-26 168 ①-38 168 3656

3656 ①-3 168 ①-15 168 ①-27 168 ①-39 168 2984

2984 ①-4 168 ①-16 168 ①-28 168 ①-40 168 2312

2312 ①-5 168 ①-17 168 ①-29 168 ①-41 168 1640

1640 ①-6 168 ①-18 168 ①-30 168 ①-43 168 968

968 ①-7 168 ①-19 168 ①-31 168 ①-44 168 296

296 ①-8 168 4872 128

5000 ①-9 168 ①-20 168 ①-32 168 ①-45 168 4328

4328 ①-10 168 ①-21 168 ①-33 168 ①-46 168 3656

3656 ①-11 168 ①-22 168 ①-34 168 ①-47 168 2984

2984 ①-12 168 ①-23 168 ①-24 168 ①-35 168 2312

2312 ①-36 168 ①-42 168 ①-48 168 B-10 300 1508

1508 B-15 300 B-16 300 4092 908

切口1 14 切口2 13 切口3 12 切口4 12

（A部－1箇所当り） N=8箇所

① 168 ×6本 6本×8箇所 = 48本

合計 8,964 1,036

管本数 2 L=5000 2×5,000 - 8,964 = 1,036

切口数 51 14 + 13 + 12 + 12

切管調整計算書(φ100)C地区

直管
切管1 切管2 切管3 切管4

残管切管合計



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ

5000 C1 300 C2 300 C3 300 C4 300 3800

3800 C5 300 C6 300 C7 300 C8 300 2600

2600 C9 300 C10 300 C11 300 3300 1700

切口1 3 切口2 3 切口3 3 切口4 2

管本数 1 L=5000 1×5,000 - 3,300 = 1,700

切口数 11 3 + 3 + 3 + 2

切管調整計算書(φ75)C地区

直管
切管1 切管2 切管3 切管4

残管切管合計



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ

4000 D24-1 940 D24-2 2660 3600 400

4000 D9 3620 D10 300 3920 80

4000 D14 3620 D13 300 3920 80

4000 D15 3620 D16 300 3920 80

4000 D25 3620 D26 300 3920 80

4000 D29 3620 D30 300 3920 80

4000 D31 3620 D32 300 3920 80

4000 D39 3620 D40 300 3920 80

4000 D41 3620 D42 300 3920 80

4000 D38 3441 D5 506 3947 53

4000 D8 3374 D7 506 3880 120

4000 D28 3023 D3 960 3983 17

4000 D34 2694 D36 898 3592 408

4000 D11 2278 D6 899 D27 713 3890 110

4000 D12 2278 D33 1042 D37 461 3781 219

4000 D35 2278 2278 1722

4000 D44 2163 D4 1767 3930 70

4000 D17 1938 1938 2062

4000 D43 2278 2278 1722

切口1 19 切口2 16 切口3 2

合計 68,457 7,543

管本数 19 L=4000 19×4,000 - 68,457 = 7,543

切口数 37 19 + 16 + 2

切管調整計算書(φ65)C地区

直管
切管1 切管2 切管3 切管4

残管切管合計



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ
4000 1 3967 3967 33
4000 7 3680 56 303 3983 17
4000 37 3680 2 302 3982 18
4000 40 3680 4 302 3982 18
4000 51 3680 8 302 3982 18
4000 72 3680 14 302 3982 18
4000 3 3622 16 302 3924 76
4000 5 3622 19 302 3924 76
4000 9 3622 21 302 3924 76
4000 15 3622 25 302 3924 76
4000 20 3622 27 302 3924 76
4000 22 3622 35 302 3924 76
4000 26 3622 42 302 3924 76
4000 28 3622 47 302 3924 76
4000 36 3622 49 302 3924 76
4000 41 3622 53 302 3924 76
4000 48 3622 10 350 3972 28
4000 50 3622 59 302 3924 76
4000 60 3622 61 302 3924 76
4000 62 3622 65 302 3924 76
4000 66 3622 68 302 3924 76
4000 67 3622 74 302 3924 76
4000 73 3622 78 302 3924 76
4000 77 3622 80 302 3924 76
4000 79 3622 86 302 3924 76
4000 85 3622 88 302 3924 76
4000 87 3622 103 300 3922 78
4000 6 3530 17-1 300 3830 170
4000 17 3262 17-2 300 3562 438
4000 76 3138 75 828 3966 34
4000 82 2809 44 887 102 300 3996 4
4000 13 2300 32 1663 3963 37
4000 18 2300 34 1583 3883 117
4000 24 2300 23 920 3220 780
4000 43 2300 57 920 3220 780
4000 46 2300 58 920 3220 780
4000 52 2300 63 920 3220 780
4000 64 2300 84 920 3220 780
4000 83 2300 81 1157 3457 543
4000 39 2193 33 752 90 920 3865 135
4000 29 3622 30 302 3924 76
4000 12 2182 45 887 3069 931
4000 95 2150 38 962 3112 888
4000 54 1922 69 1938 3860 140
4000 55 1921 11 1072 2993 1007
4000 31 2300 2300 1700
4000 89 2300 2300 1700

切口1 47 切口2 44 切口3 2

合計 174,508 13,492

管本数 47 L=4000 47×4,000 - 174,508 = 13,492

切口数 93 47 + 44 + 2

切管調整計算書(φ50)C地区

直管
切管1 切管2 切管3 切管4

残管切管合計



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ
4000 泥吐A1 2150 泥吐A2 200 泥吐A3 500 2850 1150
4000 泥吐B1 2413 泥吐B2 200 泥吐B3 500 3113 887

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

切口1 2 切口2 2 切口3 2

合計 5,963 2,037

管本数 2 L=4000 2×4,000 - 5,963 = 2,037

切口数 6 2 + 2 + 2

切管調整計算書(φ50)SGP-VD

直管
切管1 切管2 切管3 切管4

切管合計 残管



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ
5000 導水管 284 284 4716

切口1 1

合計 284 4,716

管本数 1 L=5000 1×5,000 - 284 = 4,716

切口数 1

残管

切管調整計算書(φ150)C地区

直管
切管1 切管2 切管3 切管4

切管合計



管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ 管番号 長さ
5000 甲切管1 900 900 4100
5000 甲切管2 895 895 4105

切口1 2

合計 1,795 8,205

管本数 2 L=5000 2×5,000 - 1,795 = 8,205

切口数 2

残管

切管調整計算書(φ150)C地区　ダクタイル鋳鉄管

直管
切管1 切管2 切管3 切管4

切管合計



工　　種 種　　別 規格・寸法 単位 数　　量 摘　　要

撤去工

舗装版切断工 As舗装版、15㎝以下 m 1028.0

舗装版破砕 As舗装版、15㎝以下 m2 1206.3

運搬処理工

殻運搬処理 As殻運搬 m3 52.9

As殻処分 (t) ( 124.3 ) 

C 地 区 　撤　去　工　数　量　集　計　表　



工　　種

種別・細別 規格 算　　定　　式

舗装版切断 配管工－防護工計算書より

15㎝以下

＝ 1028.044 1028.0 ｍ

 区画道路部 t=6cm ８－⑨路線２、歩専①

L= (94.799+3.388)×2+0.350 ＝ 196.724

 区画道路部 t=4cm ８－⑥・⑦・⑧・⑨１・⑩路線

L=
(28.733+232.198+3.525+30.000+3.125+109.4
88)×2+0.350 ＝ 814.488

 都市計画道路部 t=4cm L= (4.066+4.000)×2+0.350×2 ＝ 16.832

⑥路線 32.799-4.066 ＝ 28.733

⑦路線 238.676-6.478 ＝ 232.198

泥吐１ 3.7-0.175 ＝ 3.525

⑨路線1
(No.0～1+10） 30.000 ＝ 30.000

※泥吐２ 3.8-0.175-0.500 ＝ 3.125

⑨路線2
(No.1+11～） 16.845+68.329-30.000+7.335+32.290 ＝ 94.799

⑩路線 101.488+4.000×2 ＝ 109.488

歩１ 3.388 ＝ 3.388

舗装版破砕工 15㎝以下

＝ 1206.306 1206.3 ㎡

 区画道路部 t=6cm A= (94.799+3.388)×2.35 ＝ 230.739

 区画道路部 t=4cm A=
(28.733+232.198+3.525+30.000+3.125+109.4
88)×2.35 ＝ 956.612

 都市計画道路部 t=4cm A= (4.066+4.000)×2.35 ＝ 18.955

運搬処理工

As殻運搬

V= = 52.9 ｍ3

As殻処分

W= 52.9×2.35 = (124.30) (t)

230.739×0.06+(956.612+18.955)×0.04

196.724+814.488+16.832

230.739+956.612+18.955

撤　去　工　数　量　計　算　書(Ｃ地区)

（1式当り）

計算値



数 量 集 計 表

（C区画）

工　　種 単 位 数　　量 摘　　要

溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 破線･常温式15cm 500ｍ以上2000ｍ未満 制約無 夜間無 未供無

区画線設置Ⅰ ｍ 1,049.7溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線･常温式15cm 500m以上2000m未満

溶融式手動 矢印･記号･文字･15cm換算 50m未満

舗　装　工

t= 3cm

形　状　寸　法

19.6

車道（本路線分）

3,262.3ｍ2⑤再生密粒度As(13F)表　層　工

区画線設置Ⅱ ｍ 284.0

区画線設置Ⅲ ｍ



種　　　　別

舗　装　工 ○ 車道部舗装工

表　層　工 ： ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

Ａ ＝

＝ ㎡ 3262.3 ㎡

散水控除部 ： 防護工部控除（W=350）

Ａ ＝

＝

＝

＝

＝

＝

ΣＬ＝

　区画線設置Ⅰ

図面より m 1049.7 ｍ

　区画線設置Ⅱ

図面より m 284.0 ｍ

　区画線設置Ⅲ

図面より m 19.6 ｍＬ＝ 19.61

○溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線･常温式15cm 500m以上2000m未満

○溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式 破線･常温式15cm 500ｍ以上2000ｍ未満 制約無 夜間無 未供無

○溶融式手動 矢印･記号･文字･15cm換算 50m未満

284.00

Ｌ＝ 1049.70

Ｌ＝

3262.31

218.7㎡ + 1,641.4㎡ + 667.9㎡

+695.8㎡+212.7㎡ - 174.190㎡

0.35m × 497.686ｍ　＝　174.190

数　　　量規　　　　格　・　種　　　　別

30.000

101.488

⑥路線

⑦路線

⑧路線

⑨路線

⑩路線

497.686

32.799 32.799

238.676

94.723

30.000

101.488

238.676

94.723



C区画（⑥路線）

幅 平均幅 面　積

35.9 別紙面積算出１より

No. 0 0.000 3.55 － 　 － 　

No. 0+0.709 0.709 7.10 5.325 3.8

No. 1 19.291 7.10 7.100 137.0

No. 1+2.326 2.326 7.10 7.100 16.5

－ 25.5 別紙面積算出２より

218.7 0.0 0.0

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表
表層工　⑤再生密粒度As(13F)

測      点 距    離 摘         要

合　　計

No.0-4.066～No.0+0.709

No.1+2.326～No.1+5.382



C区画（⑦路線）

幅 平均幅 面　積

No. 0 0.000 10.97 － 　 － 　

No. 0+2.121 2.121 7.10 9.035 19.2

No. 1 17.879 7.10 7.100 126.9

No. 2 20.000 7.10 7.100 142.0

No. 2+5.232 5.232 7.10 7.100 37.1

14.236 104.0 別紙面積算出３より

No. 2+19.468 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 3 0.532 7.10 7.100 3.8

No. 3+5.005 5.005 7.10 7.100 35.5

No. 3+5.592 0.587 7.55 7.325 4.3

BC. 5 2.489 7.55 7.550 18.8 №3+8.081

C. 30 4.055 7.55 7.550 30.6 №3+12.136

No. 3+16.953 4.817 7.55 7.550 36.4

No. 3+17.650 0.697 6.20 6.875 4.8

No. 3+17.650 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 4 2.350 7.10 7.100 16.7

580.1

No.2+5.232～No.2+19.468

摘         要

小　　計

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表
測      点 距    離

表層工　⑤再生密粒度As(13F)



C区画（⑦路線）

幅 平均幅 面　積

No. 4 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 4+1.850 1.850 7.10 7.100 13.1

No. 4+1.850 0.000 7.10 － 　 － 　

SP. 5 10.514 7.10 7.100 74.6 №4+12.364

No. 5 7.636 7.10 7.100 54.2

No. 5+10.643 10.643 7.10 7.100 75.6

12.098 88.2 別紙面積算出４より

No. 6+2.741 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 7 17.259 7.10 7.100 122.5

No. 8 20.000 7.10 7.100 142.0

No. 8+1.521 1.521 7.10 7.100 10.8

No. 8+2.135 0.614 7.55 7.325 4.5

C. 33 5.894 7.55 7.550 44.5 No.8+8.029

No. 8+13.133 5.104 7.55 7.550 38.5

No. 8+13.794 0.661 7.10 7.325 4.8

No. 9 6.206 7.10 7.100 44.1

717.4

No.5+10.643～No.6+2.741

距    離
表層工　⑤再生密粒度As(13F)

測      点

小　　計

摘         要

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表



C区画（⑦路線）

幅 平均幅 面　積

No. 9 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 10 20.000 7.10 7.100 142.0

No. 11 20.000 7.10 7.100 142.0

No. 11+8.605 8.605 7.10 7.100 61.1

345.1

0.900 0.45 -0.4

0.900 0.43 -0.4

0.400 0.40 -0.2

0.400 0.40 -0.2

-1.2

1641.4

小　　計

控　除

C.29 カーブミラー基礎

合　　計

小　　計

摘         要測      点

1号桝

2号桝

C.31 カーブミラー基礎

距    離
表層工　⑤再生密粒度As(13F)

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表



C区画（⑧路線）

幅 平均幅 面　積

－ 32.4 別紙面積算出５より

No. 0 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 0+17.879 17.879 7.10 7.100 126.9

No. 0+18.515 0.636 7.55 7.325 4.7

No. 1 1.485 7.55 7.550 11.2

C. 32 4.000 7.55 7.550 30.2 №1+4.000

No. 1+9.485 5.485 7.55 7.550 41.4

No. 1+10.121 0.636 7.10 7.325 4.7

No. 1+19.878 9.757 7.10 7.100 69.3

No. 2 0.122 7.10 7.100 0.9

No. 2+0.515 0.515 7.55 7.325 3.8

C. 22 5.485 7.55 7.550 41.4 No.2+6.000

No. 2+11.485 5.485 7.55 7.550 41.4

No. 2+12.121 0.636 7.10 7.325 4.7

No. 3 7.879 7.10 7.100 55.9

No. 4 20.000 7.10 7.100 142.0

No. 4+5.115 5.115 7.10 7.100 36.3

647.2

No.0-4.000～No.0

摘         要

小　　計

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表
測      点 距    離

表層工　⑤再生密粒度As(13F)



C区画（⑧路線）

幅 平均幅 面　積

2.497 21.5 別紙面積算出６より

2.497 21.5

0.900 0.45 -0.4

0.900 0.45 -0.4

-0.8

667.9

4号桝

小　　計

合　　計

摘         要

控　除

3号桝

測      点 距    離
表層工　⑤再生密粒度As(13F)

No.4+5.115～No.4+7.612

小　　計

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表



C区画（⑨路線）

幅 平均幅 面　積

No. 0 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 0+12.867 12.867 7.10 7.100 91.4

56.1 別紙面積算出７より

No. 1+0.823 0.000 7.10 － 　 － 　

No. 1+10.000 9.177 7.10 7.100 65.2

212.7

摘         要

小　　計

No.0+12.867～No.1+0.823

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表
測      点 距    離

表層工　⑤再生密粒度As(13F)



C区画（⑩路線）

幅 平均幅 面　積

C. 20 0.000 7.10 － 　 － 　 №0

No. 1 20.000 7.10 7.100 142.0

No. 1+8.956 8.956 7.10 7.100 63.6

No. 1+9.589 0.633 7.55 7.325 4.6

C. 21 5.551 7.55 7.550 41.9 №1+15.140

No. 2 4.860 7.55 7.550 36.7

No. 2+0.613 0.613 7.55 7.550 4.6

No. 2+1.250 0.637 7.10 7.325 4.7

No. 3 18.750 7.10 7.100 133.1

No. 4 20.000 7.10 7.100 142.0

No. 4+15.817 15.817 6.20 6.650 105.2

No. 4+17.938 2.121 10.97 8.585 18.2

696.6

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表
測      点 距    離

表層工　⑤再生密粒度As(13F)
摘         要

小　　計



C区画（⑩路線）

幅 平均幅 面　積

0.900 0.45 -0.4

0.900 0.45 -0.4

-0.8

695.8

小　　計

合　　計

控　除

5号桝

6号桝

 　　　　　舗　　装　　面　　積　　計　　算　　表
摘         要

表層工　⑤再生密粒度As(13F)
測      点 距    離
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弘前市 都市環境部 区画整理課

平成　29　年度

平成28年度 弘前駅前北地区道路融雪配管工事（Ｃブロック）

特　記　仕　様　書

弘前市大字 駅前二丁目 地内

「建設リサイクル法対象建設工事」



第１条　適用範囲

第２条　施工条件明示

工期 平成 年 月 日 まで

工事日数 日間

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている。

この工事は、 年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

４．関連機関等と
の協議未成立に伴
う制約の有無

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容

時間帯 工種 制約内容

　本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先
は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

　下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及
び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

１．工程関係 １．工事日数又は
　　工期

30

制約の内容

3

２．影響を受ける
他の工事及び制約
の有無

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

23

３．施工時期・時
間、施工方法制約
の有無

制約の要因 工種 時期 時間帯

その他

５．関係機関等と
の協議結果、工程
に影響を受ける特
定条件の有無

関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

６．地下埋設物・
埋蔵文化財の事前
調査・移設による
制約の有無

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

２．用地関係 １．工事用地等の
未処理部分の有無

未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期

２．工事用地等の
使用終了後におけ
る復旧条件の有無

復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日

駅前二丁目 要協議 工事期間内 使用承認申請 原形復旧

３．工事用仮設道
路・資機材置き場
用借地の有無

借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法

復旧方法４．仮設ヤード指
定の有無

指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－1－



明示事項 内容

３．公害関係 １．公害防止に伴
う制限の有無

公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他

騒音

～

振動 全工種 同上 ～

全工種 出来る限り予防すること ～

２．水替・流入防
止施設の必要性の
有無

対象工種 場所 施工方法 施工期間等

３．濁水・湧水処
理への特別な対策
必要性の有無

対象工種 処理内容 処理条件 期間

４．安全対策
関係

１．交通安全施設
等の指定の有無

施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等

４．事業損失等、
第三者に被害を及
ぼすことが懸念さ
れるか

懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無

２．近接施工の有
無

施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容

接触・転倒 バリケード 作業中、常時配置

　　〃 点滅灯設置 　　　 〃

３．防護施設必要
性の有無

危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間

交通誘導員Ｂ 全工種 工事起点・終点 117人（計上人数） 施工時

４．保安設備、保
安要員配置の指定
の有無

保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯

５．発破作業等制
限の有無

制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他

６．有毒ガス及び
酸素欠乏等対策の
指定の有無

危険要因 対象工種 施設の規格・規模

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－2－



～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

明示事項 内容

５．工事用道
路関係

１．搬入路として
の一般道路指定の
有無

搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容

２．仮設道路設置
の有無

設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容

使用中の管理の内容 使用後の補修の内容

維持補修の内容 工事終了後の処置

２．部分指定仮設
の有無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

６．仮設備関
係

１．指定仮設の有
無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

３．他の工事への
引渡しの有無

仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等

引継ぎ時期 条件等

５．構造及び施工
方法指定の有無

仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法

４．引継ぎ使用の
有無

仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項

６．設計条件指定
の有無

仮設物の名称 設計条件 その他

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－3－



km

m3 km

m3 km

m3

m3

m3

ｔ km

ｔ km

ｔ km

5 ～

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

ｔ km ～

有 ： 本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している

無 ： 本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する

～

～

～

運搬距離 搬出先 処分・保管等の条件

建設発生土 任意 5 自由処分

明示事項 内容

７．建設副産
物関係

１．建設発生土の
搬出

発生土種別 発生量 指定･任意の別

３．建設副産物の
現場内での減量
化・再利用の有無

種別 減量化の内容 再利用の方法 その他

２．建設発生土の
搬入

工事名 発注機関名 発生場所 搬入量 その他

４．建設廃棄物の
有無

下記の処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。

種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地

ただし、下記の処分場以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。

ただし、下記の処理施設以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。

最終処分場名 その他

弘前市大字船水字横船168-7 (株)三上砕石

種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 再生処理施設名 受入時間

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

再生アスファルト合材 ②再生密粒度As(13) 表層（舗装復旧部）

再生アスファルト合材 ⑤再生密粒度As(13F) 表層（車道新設部）

６．再生資材利用
の有無

再生資材の名称 規格 使用箇所

再生砕石 RC-40 下層路盤（舗装復旧部）、置換工（舗装復旧部）

再生砕石 最大粒径40㎜ 基礎砕石

５．建設副産物の
有無

下記の処理場は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。

協議の状況 移設時期

７．産業廃棄物税
計上の有無

本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること

８．工事支障
物件等

１．占用物件等の
工事支障物件の有
無

支障物件名 管理者名 場所

２．占用物件工事
との重複施工の有
無

占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容

工事方法 条件等

数量計算書参照

数量計算書参照 km程度

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－4－



～

～

※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。

その他

明示事項 内容

９．薬液注入
関係

１．薬液注入工事
の有無

設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 削孔延長

注入量 注入圧

３．支給材料及び
貸与品の有無

品名 数量 構造・規格等 引渡し場所

２．周辺環境影響
調査の有無

調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無

２．工事現場発生
品の有無

品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離

保管方法 積込・運搬方法

１．工事用資機材
の保管及び仮置き
の有無

種類 数量 保管・仮置き場所 期間

返納場所

使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他

４．随意契約工事
に伴う間接費等調
整の有無

工事番号 工事名 場所

１０．その他

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

支給材料

貸与品

有 無

－5－



～

～

～

明示事項 内容

１０．その他 ５．各種調査の有
無

調査名称 内容 その他

６．共通仕様書に
定める以外の施工
検査の有無

工種等 検査時期 その他

※共通仕様書に基
づき協力すること

８．部分引渡しの
有無

指定部分 引渡し時期

７．中間検査の有
無

工種等 検査時期 その他

１０．工事現場の
イメージアップの
有無

項目 内容

仮設備

安全設備

営繕設備

９．部分使用の有
無

使用箇所 使用期間 その他

１２．監督職員の
立会いの上で調合
すべき材料の有無

材料名 工事段階 備考

１１．監督職員の
検査を受けて使用
すべき材料の有無

材料名 工事段階 備考

１４．監督職員立
会いの上、施工す
べき工種の有無

工種名 工事段階 備考

路盤工 路盤転圧後

１３．調合につい
て監督職員の見本
検査を受ける材料
の有無

材料名 工事段階 備考

全工種 施工直後 完成後不可視部分

気密試験工 配管完了後

１５．工事調整会
議開催の有無

工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施
工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注
者・設計者・施工者により構成される会議である。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

－6－



第３条　使用材料の品質規格等

第４条　排出ガス対策型建設機械

　

　設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載がない材料について、以下に示す。

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

ＦＶソケット φ125、65、50 散水施設配管工

散水加工管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ＶＰφ50
（Ｐ＝1.33ｍ　3本立）

〃

ＴＳキャップ φ65 〃

弁きょう L=400、650 〃

曲管 TS継手 45° ｴﾙﾎﾞ  φ125、65、50 〃

ＶＰドレッサーチーズ 125×50 〃

仕切弁 φ100、75、50 塩ビ管用継手付 〃

ストラブカップリング φ50 〃

ＶＣジョイント φ150 〃

両ねじ切鋼管 φ50　Ｌ＝128 〃

散水ノズル 〃

流量調整バルブ φ50 〃

片ねじ切鋼管 φ50　Ｌ＝170 〃

　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督員の承諾を受ける
こととする。
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第５条　その他の特記事項

創意工夫・社会性等に関する実施状況
の提出について

（請負代金が１３０万円以上の工事の場合に限る。）
受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項または、地域社会への貢献
として評価できる項目について、工事完成時までに監督員の指示する様式（第６号様式
(１)、(２)）により、監督員へ提出することが出来る。

「青森県認定リサイクル製品認定制
度」に基づく認定リサイクル製品及び
「レッツｂｕｙあおもり新商品事業」
により認定された新商品の使用につい
て

　本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイ
クル製品」を使用し、工事を実施するよう努めるものとする。
　認定リサイクル製品を使用する場合は、別表－１に必要事項を記入のうえ、公衆の見
やすい場所に掲示すること。
　本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、
工事完了後別表－２に必要事項を記入のうえ提出するものとする。

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第１８条第１項の規定による報告（書面の様式については監督職員の指示による）に
ついては、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うも
のとする。

特記事項の内容

簡易型建設副産物実態調査 　全ての工事において工事完了後、「再生資源利用［促進］計画書（実施書）入力シス
テム」により、実施書をデータ及び書面で提出すること。

建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律第１２条について

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第１２条第１項の規定による説明については、落札者は契約前に当該報告を監督職員
に対して行うものとする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律第１８条について

　本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項

注１　市ホームページ（http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keiyaku/sonota/index.html）参照

配管工　材料一式
　散水融雪設備配管工に使用する材料等は、日本工業規格及び（社）日本水道協会(ＪＷ
ＷＡ)認定製品等において認定されたものであること。それ以外のものは、監督職員の承
諾を得るものとする。

本工事は、火災保険等に加入しなければならない。

配置技術者の兼務について
　本工事は、「弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて」（注１）に
基づき、配置技術者を兼務することができる。

火災保険等について

暴力団又は暴力団関係者による不当介
入に対する通報・報告義務

　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入が
あった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上
必要な協力を行うものとする。

舗装の切断作業時に発生する排水の具
体的処理方法の徹底について

　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する
切断機械等により回収するものとする。回収した当該排水の処理については、「廃棄物
処理及び清掃に関する法律」に基づき、
・産業廃棄物として、そのまま産業廃棄物処理施設に持ち込む
・施工現場内で脱水等の処理を行い、当該処理後の廃棄物を産業廃棄物処理施設に持ち
込むこと等により適正に対応しなければならない。

－8－



第６条　提出書類

(1) 契約書に基づいて提出する書類

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

(2) 仕様書に基づいて提出する書類

1 部

1 部

1 部

1 部

2 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

1 部

※1 請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

※2 マニフェストの提出は、A票とD票の写し。

（収集・運搬業許可証、処分業許可証の写し及び、工事写真に搬出・搬入時の写真を添付すること）

（ 様 式 第 １ 号 )

現場代理人及び主任技術者等届 着 工 時 10条

支 給 材 料 受 領 書 引 渡 時 15条

下 請 報 告 書
報 告 書 は 契 約 締 結 後 速 や か に 1 部 7条

備考

工 事 着 工 届 ・ 工 程 表 契 約 締 結 後 10 日 以 内 3条

工 事 費 内 訳 明 細 書 契 約 締 結 後 10 日 以 内 3条

提出区分 名　　称 提出期日 部数 条項

提出区分 名　　称 提出期日 部数 共通仕様書 備考

工 事 引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

貸 与 品 借 用 書 〃 15条

工 事 完 成 検 査 申 請 書 工 事 完 成 の 日 31条

施 工 体 制 台 帳
下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 1 部 第1編1-1-10

施 工 体 系 図

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-4 ※1

CORINS 登 録 内 容 確 認 書 登録内容確認書が届き次第速やかに 第1編1-1-5

請負金額500万円以上
受注時･変更･完成･訂正時
（土日祝日を除く10日以
内）

火 災 保 険 等 の 証 書 写 し 保 険 契 約 締 結 後 速 や か に 54条

出 来 形 管 理 図 表 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-23

安 全 訓 練 等 の 実 施 状 況 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-26

材 料 試 験 成 績 表 工 事 完 成 の 日
第2編第1章
第2節1項

品 質 管 理 図 表 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-23

工 事 写 真 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-20

工 事 に 関 す る 承 諾 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度
第2編第1章
第2節4項

工事材料

マ ニ フ ェ ス ト 工 事 完 成 の 日 第1編1-1-18 ※2

建設業退職金共済組合の発注者
用 掛 金 収 納 書

契約締結時又は事情がある場合は
契 約 締 結 後 1 ヶ 月 以 内

第1編1-1-40

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-27 非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-29

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

現 場 代 理 人 等 兼 務 届 着 工 時 及 び 必 要 の 都 度

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 第1編1-1-18

履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 第1編1-1-24 毎月1部提出のこと
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工事名標示板

工事名標示板は、下記記載例のとおりとする。工事区間の起終点の見易い箇所に設置する。

注　1．

2．

3． 別表

工事内容

工事種別

色彩は「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「○○工事｣等の工事種別につい
ては青地に白抜き文字とし、「○○をつくっています」等の工事内容、工事期間
については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
工事期間については、契約期間の工事終了日、工事時間帯等を標示するものとす
る。

融雪設備を整備しています。

道路融雪整備工事
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・施工に伴う器具、工具装置等の工夫

・コンクリート二次製品等の代替材の適用

・施工方法の工夫、施工環境の改善

・仮設備計画の工夫

・施工管理の工夫

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用　等

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、

・試行技術の活用

・「少実績優良技術」の活用

・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」　の活用

・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術　の活用

・土工、設備、電気の品質向上の工夫

・コンクリートの材料、打設、養生の工夫

・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫

・配筋、溶接作業等の工夫　等

・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫

・仮設備の工夫

・作業環境の改善

・交通事故防止の工夫

・環境保全の工夫　等

・周辺環境への配慮

・現場環境の周辺地域との調和

・地域住民とのコミュニケーション

・災害時など地域への支援・行政などによる救援活　動への協力  等

□品質

□社会性等

地域社会や住民に
対する貢献

□地域への貢献等

□新技術活用

第６号様式（１）

創意工夫・社会性等に関する実施状況

□安全衛生

実　施　内　容

工　事　名

評　価　内　容

□施工規模□創意工夫

自ら立案実施した
創意工夫や技術力

○×□建設株式会社

項　　　目

平成○△年度　○○△△×□工事 受　注　者　名
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　説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

創意工夫・社会性等に関する実施状況

項　　目 評価内容

提案内容

（説    明）

第６号様式（２）

工 事 名 平成○△年度　○○△△×□工事

（添 付 図）
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認 定 番 号

品 目

製 品 名

製 造 者

別表－１

　この工事では、「青森県認定リサイクル
製品」を使用しています。
　「青森県認定リサイクル製品」は、県内
で発生する循環資源を原材料とした製品
で、安全性、規格等について青森県知事の
認定を受けた製品です。

－
1
3
－



（例） ﾘｻｲｸﾙ 第○○○号 ○○○防止柵 ○○ｍ No.○～No.○の歩道路肩部に設置

工 事 名：　　　　　　　　          　          

受注者名：　　　　　　　　                    　

ﾘｻｲｸﾙor
ﾚｯﾂbuy

認定番号 製　品　名 数　量 使　用　箇　所

別表－２

青森県認定リサイクル製品及びレッツbuyあおもり新商品事業認定製品

使用実績調査票
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路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 1

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

平面図・縦断図(1/3)
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弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

平面図・縦断図(2/3)

弘前市大字駅前二丁目地内

区画道路（８－８・１０）

平成 ２９ 年度

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)
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28 葉 3図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

図 示

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

平面図・縦断図(3/3)

弘前市大字駅前二丁目地内

区画道路（８－９）

平成 ２９ 年度

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)
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※１ 消雪パイプの延長は、旗揚した延長によるが、
縦断図上の数値は歩道センター上での数値のため、
縦断図上の数値とは異なります。
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表 層 工 ： ⑤再生密粒度As（13F） t= 3cm

上層路盤工 ： 粒度調整砕石（M-40） t=12cm

再生砕石（RC-40） t=12cm下層路盤工 ：

t=57cm再生砕石（RC-40）置 換 工 ：

450

表 層 工 ： ②再生密粒度As（13） t= 4cm

消雪パイプ

駅
前
北
公
園

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ

マーク図

S=1:30

C 区 画 標 準 断 面 図

FH

（1.5%）（1.5%）

350

消雪パイプ防護コンクリート

AsAs

175

水平部

消雪パイプ防護コンクリート天端詳細図 S=1:5

4000 4000

LC

1.5%以上 1.5%以上

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 4

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

平成 ２９ 年度

弘前市大字駅前二丁目地内

標 準 断 面 図

図 示

区画道路（８－６・７・８・９･１０）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

（ 車道部 ）

CL

500 500 500500

S=1:30

土工・舗装復旧工横断図

掘削 0.5

表層工 ②再生密粒度As（13）t=4㎝

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）12㎝

下層路盤工 再生砕石（RC-40）t=12㎝

置換工 再生砕石（RC-40) t=28㎝

不陸整正 粒度調整砕石（M-40）t=2㎝

CL

500 500 500500

掘削 0.5

表層工 ②再生密粒度As（13）t=4㎝

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）12㎝

下層路盤工 再生砕石（RC-40）t=40㎝

都市計画道路部

As舗装切断 t=4㎝As舗装切断 t=4㎝

(現況舗装構成)(施工後復旧構成)

床掘影響幅床掘影響幅

(現況舗装構成)(施工後復旧構成)

床掘影響幅床掘影響幅

不陸整正 粒度調整砕石（M-40）t=2㎝

CL

500 500 500500

掘削 0.5

表層工 ②再生密粒度As（13）t=4㎝

上層路盤工 粒度調整砕石（M-40）12㎝

下層路盤工 再生砕石（RC-40）t=12㎝

置換工 再生砕石（RC-40) t=28㎝

不陸整正 粒度調整砕石（M-40）t=2㎝

( ８－⑨路線 №1+10.000～ )

As舗装切断 t=6㎝

(現況舗装構成)(施工後復旧構成)

床掘影響幅床掘影響幅

区画道路部

( ８－⑥･⑦･⑧･⑩路線 )

区画道路部

500 500 500 500

※上記路線については､舗装を最上層まで施工済のため､
最上層までの復旧とする｡

※上記路線については､舗装を最上層まで施工していないため､1層残しまでの
復旧工とし､最上層についてはｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工として計上する｡

( ８－⑨路線 №0～№1+10.000 )

1000 3000 3000 1000

中央線 破線 15cm

外側線 実線 15cm外側線 実線 15cm

※注

１）（）書きの数値については参考値とし管理しないものとする。
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28 葉 5

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

消雪パイプ構造図

図 示

区画道路（８－６・７・８・９・１０）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)



消雪パイプ配筋図 S=1:10

(散水管・送水管 L=4.000m)

側 面 図断 面 図

平 面 図

目地材t=10mm

D103

D132

D101

5
7

8
8

2
3
0

1
2
0

5
5

4000

55157.555 157.5 13@275=3575

ノズルピッチ(2@1380)

上面 下面
D101 D132

D103D104

6
5

7
0

8
0

7
0

6
5

6
5

6
0

1
0
0

6
0

6
5

目地材t=10mm

4000

55157.555 157.5 13@275=3575

1 D10

番号 径 本数
長さ
(mm)

単位質量
(kg/m)

質量

(kg)
摘要

4
6
0

260

4
6
0

2 D13

3 D10

4 D10

4 3890 0.560 8.714

8 3890 0.995 30.964

16 1280 0.560 11.469

16 270 0.560 2.419
50 50

270

組立鉄筋加工図

D104

D103

鉄筋表
4.00m当り

※40.0m当り

(注) 鉄筋は、SD295Aの使用を基本とする。

1
4
5

2
3
0

1
7
5

350

65 60 100 60 65

350

65 70 80 70 65

D132

D103

D101

5
7

4
3
8

5
5

D104

5
5
0

送水管
VPφ65,75,125

散水管
VPφ50

D10 230.950kg

D13 309.640kg

計 540.590kg

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 6

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

消雪パイプ配筋図

図 示

区画道路（８－６・７・８・９・１０）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

計 54.059kg

D10 23.095kg

D13 30.964kg

D10 4 220 0.560 0.493
※配管用補助鉄筋

(2.0mピッチ)



1380620 1380 620

4000

送水管接続部詳細図

4000

4000

4000 4000 4000

4000 4000

C.
32

3622

4000

302

76

NO.
1+4

.00
0

NO
.1+

4.0
00

3622

76

302

4000

4000

C.
31

4000

送水管φ125 送水管φ65

4000

40004000

86 3914

33 3967

Ｔ字管

125×125
Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

散水管VPφ50

620 1380 1380 620

連結用FVソケット

φ50

送水管VPφ125連結用FVソケット

φ125 4000

4000

4000

4000

4000

28000

4000

4000

4000

4000

3530

28350

4000

4000

4000

C.
31

4000 4000 4000

3700

4000

302

76

3622

C.
30

4000

4000

4000 4000

4000

172

45 824 45

914

1598

2300 302

76

3622

16214

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

302

76

C.
29

28298

⑦-3路線 L=44512

3203262

⑦-1路線 L=56350

⑦-1路線 L=56350

⑦-2路線 L=19786

⑦-3路線 L=44512

NO.
4+8

.35

NO
.4+

8.3
5

散水管VPφ50

送水管VPφ125

TSキャップ

φ50

3786 214

Ｔ字管

125×125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

TS45°曲管
VPφ125

287

108

3605

VP φ125

287

VP φ125 Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

3294

3853

VP φ125

287

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

350 909

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

1072 76 2182

1115 971 287 3605

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

287

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

Ｔ字管

50×50

Ｔ字管

125×75

66 146

塩ビ管用仕切弁、弁筐

φ50

TSチーズ

125×75

2150

3300

2
0
0

500ストラブカップリング

φ50

SGP-VD 50A

VLエルボ50A×90°

C.
29
+1.

298

泥吐き L=3800

300

C.
29+

1.2
98

2541 128 300 300

38

2984000

1 2

3 4

5 6 7 8 9 10

12

13 14 15

16 17
1447

A1

A2

A3 A4

A5

C1

レジューサ

75×50

17-1 17-2

1 2 3

4 5 6

7

320 3680

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 7

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

平 成 ２９ 年 度

弘前市大字駅前二丁目地内

管割図(1/5)

---

管 割 図 (1/5)

40 40

7
2

両ねじ切り鋼管

SGP-VBφ50 L=115,110

VPﾄﾞﾚｯｻｰﾁｰｽﾞ
125×50

送水管

VPφ125

散水管

VPφ50

φ
5
0差

し
込

み
接

続

φ50ねじ込み接続

3838

流量調整バルブ

φ50

弁筐

φ65

弁筐用単管

VPφ65 L=100

2
3
0

40 40

4
1

片ねじ切り塩ビ管

VP-KKφ50 L=170(200mmをカット)

TSチーズ

65×50

送水管

VPφ65

散水管

VPφ50
φ

5
0差

し
込

み
接

続

φ50ねじ込み接続

3838

流量調整バルブ

φ50

弁筐

φ65

弁筐用単管

VPφ65 L=100

2
3
0

送水管

VPφ125

区画道路（８－７）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

45

45

13
24

45

45

14
14

111324

45

1414

279

42
168

69

3
0
6

6
9

1
6
8

6
9

3
0
6
6
9

1
6
8

6
9

279

69
168

42

645

69

168

171

168

69

A部

1056 147

147

A部

1056

A部詳細図

TS90°曲管
VPφ100

レジューサ

125×100
レジューサ

125×100

TS90°曲管
VPφ100

塩ビ管用仕切弁、弁筐

φ100

126

1203

1203

A部

213

① ①

①

① ①

①

N=8箇所

連結用FVソケット

φ125

108

3605

連結用FVソケット

φ125

108

3605

連結用FVソケット

φ125

108 108

108



76

C.2
9

4000

4000

4000

3622

76

302

4000

4000

4000

4000

4000

4000 4000

4000

4000 4000 4000

28000

⑦-4路線 L=51381

23001700

4000

4000

4000

4000 4000 4000 40004000

4000

4000

302

76

3622

172

3295 533

Ｔ字管

125×125

920 780 2300

C.
33

23381

4000

4000

3381 619 302

76

3622

4000

4000 4000

4000

4000

4000

4000

4000 4000

4000 4000

4000

4000

4000

4000

8619

4000

4000

36000

⑦-5路線 L=60619

4000

4000 4000

4000

4000 4000

4000

302

76

3622

76

302 3622

86

Ｔ字管
125×125

2392

2478

2300 178

⑦-4路線 L=51381 ⑦-5路線 L=60619

C.
23

18478

⑦-6路線 L=6478

4000

4000 4000 4000

4000 86

Ｔ字管

125×125

3914

3680 320

4000

4000 40004000 4000

4000

325

1583

NO
.0 C.3

0

3622302

76

NO.
7+4

.64
8

NO.
7+4

.64
8

NO.
9+0

.64
8

NO.
9+0

.64
8

NO.
10+

16.
648

NO
.10

+16
.64

8

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

2584 287 3605

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

287 3605

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

708 2089 287 3605

連結用FVソケット

φ125

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

287 3605

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

2873605

連結用FVソケット
φ125

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

287 3605

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

TSキャップ
φ50

160 1663 752

連結用FVソケット
φ125

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

300

108

1495 4000

929

1433

NO
.0-

4.0
66

TS90°曲管
VPφ125

19 20

21 22 23 24 25 26

27

28 29

31 33

35 36 37

A6

A7 A8

A9

A10

A11

A12

18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37

管 割 図 (2/5)

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 8

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

平 成 ２９ 年 度

弘前市大字駅前二丁目地内

管割図(2/5)

---

区画道路（８－６・７）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

№
8+1

6.6
48

4000

⑦-5路線 L=60619

築造工事未施工区間築造工事完了区間

№
11+

8.6
05

№11
+8
.64

8

A部

1203

213

A部

1203

88

88

8
8
5
2
4
8
8

3
4

7
0
0

88
88

8
8
5
2
4
8
8

7
0
0

3
2

808

108

108 108

108

108

108

連結用FVソケット
φ125

連結用FVソケット
φ125

連結用FVソケット
φ125



4000 4000 4000

4000

4000

4000 4000

4000 4000

NO
.0

C.
32

42162

300300

312278

320 3680

86

86

4000

2300 780 2300780887 33 887

33

レジューサ

75×65

塩ビ管用仕切弁、弁筐

φ75

TSチーズ

125×125

レジューサ

100×75

3622

76

302

4000

4000

4000

4000

4000 40004000

4000
86

86

送水管VPφ65連結用FVソケット

φ65

連結用FVソケット

φ50

C.2
2

302

76

3622

1914 1914

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000 4000

4000

4000 3623 4000

18000

27623

3680 3203622

76

302

302

76

1922

2300

19563161

2300

C.
33

4000 4000

C.
22

86

TSチーズ

125×125

1324 945551

3031921

76

920 920

4000

4000

4000

4000

4000 4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

36000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000 4000

4000

4000

302

76

3622

302

76

3622

86

86

2712 1116

TSチーズ
125×125

227842 162

300 300

31

レジューサ
75×65

塩ビ管用仕切弁、弁筐
φ75

レジューサ
100×75

2300780920

4000

C.2
1

520230798

⑧-2路線 L=22000

18000

⑧-2路線 L=22000

2000 2000

⑧-3路線 L=45623

⑧-3路線 L=45623

⑩-2路線 L=66798

⑩-2路線 L=66798 ⑩-1路線 L=35140

2798 1202

NO
.1+

8.0
0

NO.
1+8

.00

NO.
3+4

.00

NO
.3
+4.

00

NO.
3+5

.9
38

NO.
3+5

.93
8

NO.
1+9

.93
8

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

散水管VPφ50

レジューサ

100×125

300 459

42 623 2088

287 3605

108

VP φ125 Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

TSチーズ

125×125

287 3605

108

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

287

108

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

2190

126

連結用FVソケット

φ125

287

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

2190

108

287 3605

108

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

287 3605

108

Ｔ字管(VPﾄﾞﾚｯｻ-ﾁｰｽﾞ)
125×50

VP φ125

42

545 300

レジューサ
125×100

3620 80
300

Ｔ字管

65×50

2807

4000

80960

962 76 2193

899

1767

3374

⑧-1路線 L=28000

NO
.0-

4.0
0

38

39 40

41 42 43

44 45

46

47

48

49 50

52 53

54

55

56

57

58 59

60
61

62
63

A13

A14 A15

A16 A17

A18

C2
C3

B10

B15 C4 C5

D3 D4

D6

D7

D8 D9

D10

D11

D12

38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48

49 50
51

52

53 54

55 56 57 58

59 60

61 62 63 64

Ｔ字管

65×50

TSチーズ

50×50

管 割 図 (3/5)

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 9

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

平 成 ２９ 年 度

弘前市大字駅前二丁目地内

管割図(3/5)

---

区画道路（８－８・１０）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

50
6

30

30

3030

D5

506
30

30

3030

TS45°曲管
VPφ65

61
7

1324 45

45

4545

617
45

45

45 45

TS45°曲管
VPφ125

4545 45
61

7
45

45

45

617

45

45

TS45°曲管
VPφ125

A部

A部

126

51

A部

86

TSチーズ

125×125

1203

1203

1203

連結用FVソケット

φ125

連結用FVソケット

φ125

連結用FVソケット

φ125

連結用FVソケット

φ125



4000 4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

1938

362080
300

3622

76

302

⑩-1路線 L=35140

1938

4000 4000 4000

4000

4000

4000

NO
.0

320 3680

3620 80
300

3622

76

302

送水管VPφ65連結用FVソケット

φ65

連結用FVソケット

φ50

TS45°曲管

VPφ65
713 132

132

3023

828 17

17

4000

TS45°曲管

VPφ50

C.
27

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

11155

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

36000

40004000

3620 80
300

3622

76

302

3620 80
300

3622

76

302

TS45°曲管

VPφ65
132

TS45°曲管

VPφ50

17

17

132

1042 2694

1157 2809

4000

2278 31162

300300

31

898

2300 780 920

レジューサ

75×65

塩ビ管用仕切弁、弁筐

φ75 レジューサ

75×65

40004000

49

49

NO
.4+

12.
510

461 3441

7490

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000 40004000

4000

4000

4000

3622

3620 80
300

76

302

3622

3620 80
300

76

302

2278 4216231

レジューサ

75×65

塩ビ管用仕切弁、弁筐

φ75

9202300 780

300300

レジューサ
100×75

4000

86

86

749 3079

40325

⑨-4路線 L=32290

3165

Ｔ字管

125×125

⑨-2路線 L=68329

⑨-2路線 L=68329

21174 ⑨-3路線 L=7335

⑨-2路線 L=68329 ⑨-4路線 L=32290

C.
25

C.
23

Ｔ字管

65×65

NO
.1+

9.9
38

NO
.0
+1.

93
8

NO
.1+

8.0
0

NO
.1
+8.

00

NO
.3
+4.

00

NO.
3+4

.0
0

NO.
5

NO.
5

NO.
6+1

6.0
0

散水管VPφ50

送水管VPφ65

散水管VPφ50

散水管VPφ50

送水管VPφ65

送水管VPφ65

散水管VPφ50

散水管VPφ50

送水管VPφ65

散水管VPφ50

送水管VPφ125

42

300 545

レジューサ

100×125

2660

⑨-1路線 L=16845

4000

302

76

3622

300
803620

NO
.0+

1.9
38

28000

⑩-1路線 L=35140

1938

64
65 66

B16

C6 C7

C8 C9

D13
D14 D15

D16

D17
D24-1 D25

D26
D27 D28

D29

D30

D31

D32

D33

D34 D35
D36

D37 D38 D39
D40

D41

D42
D43

65 66 67 68

69

72 73 74
75 76

77 78

79 80 81 82 83 84
85 86

87 88 89 90

Ｔ字管
65×50

Ｔ字管
65×50

Ｔ字管

65×50

Ｔ字管

65×50

Ｔ字管

65×50
Ｔ字管

65×50

Ｔ字管

65×50

3138

管 割 図 (4/5)

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 10

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

平 成 ２９ 年 度

弘前市大字駅前二丁目地内

管割図(4/5)

---

区画道路（８－９・１０）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

⑨-5路線 L=15201

C.
20

築造工事未施工区間築造工事完了区間

320

№
6+4

.80
0

NO.
0+1

.3

泥
吐き

Ｔ字管

65×50

80940
D24-2



400040004000 4000

4000 4000 4000 4000 4000

4000

4000

4000

4000

28000

40004000

4000 4000 4000 4000

4000

3371

Ｔ字管
125×125

19371

⑨-6路線 L=35999

3622

76

302

3622

76

302

⑨-6路線 L=35999

C.
21

NO
.4+

12.
51
0

Ｔ字管

65×65

31162

300300

31

レジューサ

75×65

塩ビ管用仕切弁、弁筐

φ75
レジューサ

75×65

300

49

4000 4000

2163

4000 4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3620
80

300

3622

76

302

362080
300

3622

76

302 2300 682

2982

2300 682

C.5
8

NO
.6+

16.
00

NO
.8+

4.0
0

NO
.8
+4.

00

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ125

散水管VPφ50

送水管VPφ65

287 3305300

連結用FVソケット
φ125

108

Ｔ字管(SGP)
125×50

SGP-VB
φ125

287 3305300

連結用FVソケット
φ125

108

Ｔ字管(SGP)
125×50

SGP-VB
φ125

1956

2150

41

300

TSチーズ

65×50

146

3200

20
0

500

SGP-VD 50A

VLエルボ50A×90°

NO
.0-

1.3
0

泥吐き L=3700

塩ビ管用仕切弁、弁筐

φ50

2413
300

ストラブカップリング

φ50

67

68
69

A39 A40

A41 A42 70

C10 C11
D44

D45
D46

D47

D48 D49

91 92

93
94 95

97 98
99 100 101

102 103

Ｔ字管

65×50

Ｔ字管

65×50

4
9

3
02

4
9

4
0
0

49

49

4
9

902 49

1000

4
9

3
0
2

4
0
0

49

D44-1

D44-2

D44-3

3566

D44-4

96

270 3730

管 割 図 (5/5)

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 11

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

平 成 ２９ 年 度

弘前市大字駅前二丁目地内

管割図(5/5)

---

区画道路（８－９）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

612

NO
.1+

11.
59
4

3388

歩①路線 L=3388

NO
.8
+15

.9
99

⑨-7路線 L=7371

築造工事完了区間築造工事未施工区間

消雪パイプ施工済区間

A部

126 861203

NO
.7

⑨-5路線 L=15201

連結用FVソケット
φ125



T.
2

T.2
-1

T.3

02
-51

C
.
10

N
O
.
1

N
O
.
2

N
O
.
3

N
O
.
0
+
1
2
.
8
3

下

下

水 水

(AS)(AS)

深井戸

機械室

BA

BB

C区画導水管配管平面図

既設水道管φ75

自由勾配側溝(横断用) 300×400

既設ガス管φ50

N
S
-
3
φ

1
5
0

直
管

NS-1 φ150 甲切管 L=2372

NS 曲管11 1/4°φ150

N
S
-
3
φ
1
5
0
直
管

N
S
-
3
φ
1
5
0
直
管

N
S
-
3
φ
1
5
0
直
管

N
S
-
3
φ
1
5
0
直
管

N
S
-
3
φ
1
5
0
直
管

N
S
-
3
φ
1
5
0
直
管

N
S
-
3
φ
1
5
0
直
管

NS-3 φ150 直管NS-3 φ150 直管NS-3 φ150 直管NS-3 φ150 直管NS-3 φ150 直管NS-3 φ150 直管

A
A

既設下水道管φ150

NS 曲管11 1/4°φ150

NS-1 φ150 甲切管 L=4799

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 12

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

導水管配管平面図

図 示

区画道路（８－６・７・８・９･１０）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

S=1:200

（ 都計道 ）

B - B S=1:100

都計道③④⑤路線舗装復旧工

上層路盤工：粒度調整砕石(M-40) t=12cm

置 換 工：再生砕石(RC-40) t=58cm

下層路盤工：再生砕石(RC-40) t=40cm

0.8

幅 (m)種 別

0.8

0.8

LC

NS 曲管90°φ150

NS 曲管11 1/4°φ150

NS-3 φ150 直管

NS 曲管90°φ150

NS-1 φ150 甲切管 L=895

VPφ150 L=284

異種管継手 V+C φ150 (離脱防止付)

NO
.0

4179

TS継手 径違いｿｹｯﾄ φ150x125

NS 曲管90°φ150

NS-1 φ150 甲切管 L=900

管割図参照

4066

3
5
0

管割図参照

NO
.0

NO
.0
-4
.0
66

管割図参照

4066

NO
.0-

4.0
66

1
3
7
6

施工済区間

4179

1620 250



送水管
VPφ65～75

350

3
5
0

5
0

伏せ越し部 標準断面図

70
0

700

伏せ越し部 側面図

450

1
0
0

205 20
5

612

902

495495

床掘り底盤↑

伏せ越し部↓

5
4
0

6
0

5
0
5

5
5
5

1：
1

1005 1005

均しコンクリート

コンクリート 0.58 ㎡

0.05 ㎡

床掘り

基面整正

1.67 ㎡

0.90 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ防護工伏越部詳細図(参考図)
路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 13

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

ｺﾝｸﾘｰﾄ防護工伏越部詳細図(参考図)

図 示

区画道路（８－６・７・８・９・１０）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

1:10

1:10



⑩路線

サンジョイマンション

R1
.
0

０２－６５

R=188.000

N0.5+10.643

N0.2+19.468

C.
31

N0.3

N0.3+5.005

０２－６６

０２－１０６

N
0
.
0

N
0
.
0
+
0
.
7
0
9

N
0
.
0
-
0
.
7
3
0

C
.
1
1

N
0
.
1

N
0
.
1
+
2
.
3
2
6

C.30

N0.3+17.650

N0.4

SP.5

⑥路線
BC.5 (N0.3+8.081)

N0.5

36.04

０２－４０Ｂ
０２－３９Ａ

R4
.
0

R4
.
0

R4
.
0

R4
.
0

R
2
.0

R2.0

N
0
.
1

N
0
.
2

N
0
.
2
+
5
.
2
3
2

⑧
路

線

36.19

C
.
3
2

N
0
.
0

N
0
.
0
+
2
.
1
2
1

Ｔ．１０９

⑦
路

線

N
0
.
1
+
3
.
9
9
0

N
0
.
1
+
4
.
2
4
9

N
0
.
1
+
5
.
3
8
2

N
0
.
1
+
6
.
2
4
9

C
.
3
0

R2.5

R2.5

０２－１０５

R2.0

35.85

35.62

35.33

35.73

35.89

35.49

35.79

Ｔ．１１５

ＢＭ．６

35.75

C.29

C.29 (N0.5+16.648)

０２－１０３

Ｔ．１１０

N
0
.
6 N
0
.
7

N
0
.
6
+
2.
7
4
1

物 35.56

N
0
.
10

35.47

35.65

赤平勝美

０２－５８

N
0
.
8

N
0
.
8
+1
.
5
2
1

C
.
3
3

N
0
.
8
+
1
3.
7
9
4

N
0
.
9

36.3735.83

倉

36.4836.11

36.22

(花)

36.84

35.94

⑨
路

線

36.23

事務所

36.04

０２－５６

(駐)

０２－５５

36.34

36.08
０２－５４

36.21
35.99

弘前第一生命ビルディング

０２－６０Ａ

N
0
.
1
1

N
0
.
1
1
+
8
.
6
05

N
0
.1
1
+
9
.
3
7
2

N
0
.
1
1
+
10
.
6
4
4

N
0
.
1
1+
1
1
.
1
1
4

N
0
.
11
+
1
1
.
5
7
2

C
.
2
3

０２－５７

35.92

(駐)０２－５７Ａ０２－５７Ｂ

R
2
.
0

R2
.
0

駅
前
北
公
園

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ

マーク図

路 線 名

図面名称

縮 尺
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図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

舗装工平面・縦断図(1/2)

図 示

縦 断 図 V=1:100
H=1:500
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0
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※区画線設置合計(８－⑥～⑩路線までの全ての路線を対象としています。）

（区画線設置Ⅰ 外側線）
溶剤型ペイント式 実線･常温式 15㎝ L= 1,050m

（区画線設置Ⅱ 中央線）
溶剤型ペイント式 破線･常温式 15㎝ L= 284m

（区画線設置Ⅲ 左折 止まれ）
溶融式 矢印･文字 15cm換算 L= 20m
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28 葉 15図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

図 示

S=1:500

縦 断 図 V=1:100
H=1:500
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弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

舗装工平面・縦断図(2/2)

弘前市大字駅前二丁目地内

区画道路（８－８・９・１０）

平成 ２９ 年度

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)
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※区画線設置合計(８－⑥～⑩路線までの全ての路線を対象としています。）

（区画線設置Ⅰ 外側線）
溶剤型ペイント式 実線･常温式 15㎝ L= 1,050m

（区画線設置Ⅱ 中央線）
溶剤型ペイント式 破線･常温式 15㎝ L= 284m

（区画線設置Ⅲ 左折 止まれ）
溶融式 矢印･文字 15cm換算 L= 20m
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図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(1/2)

図 示

区画道路（８－６）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(1/2)－⑥路線
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(450)

702

(450)

5216 ⑦路線

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 17

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(2/2)

図 示

区画道路（８－６）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

598

(450)

4618

横断図(2/2)－⑥路線



DL=31.000 DL=31.000

C.32（N0.0-4.000）

GH= 35.592

FG= 36.159

DL=31.000

GH= 35.324

FG= 35.888

DL=31.000

GH= 35.586

FG= 36.114

DL=31.000

GH= 35.143

FG= 35.661

DL=31.000

N0.2

GH= 35.600

FG= 36.090

GH= 35.008

N0.2+5.232

FG= 35.602

ＬＣ

ＬＣ

ＬＣ
ＣＬ

ＬＣ
ＬＣ

N0.0

N0.0+2.121

N0.1

⑧路線

10970

12242

(450)

636636

(450)

8000

7100450 450

8000

7100 450450

8000

7100 450450

450 4507100

8000

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 18

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(1/5)

図 示

区画道路（８－７）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(1/5)－⑦路線



DL=31.000 DL=31.000

FG= 35.522

GH= 34.913

C.31（N0.2+12.350）

DL=31.000

GH= 34.765

N0.3+5.005

FG= 35.416

DL=31.000

N0.2+19.468

FG= 35.462

GH= 34.891

DL=31.000

FG= 35.390

GH= 34.091

DL=31.000

N0.3

FG= 35.458

GH= 34.892

FG= 35.356

GH= 34.914

ＬＣＬＣ

ＬＣ

ＬＣ

ＬＣ ＬＣ

BC.5（N0.3+8.081）

C.30（N0.3+12.136）

14259

12298 450941120 450

8000

7100 450450

7100

8000

450 450

8000

7100450 450

7550

8000

450

⑥路線

7550

8000

450

⑥路線

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 19

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(2/5)

図 示

区画道路（８－７）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(2/5)－⑦路線



DL=31.000 DL=31.000

DL=31.000

GH= 34.915

FG= 35.310

DL=31.000

FG= 35.123

GH= 34.878

DL=31.000

GH= 34.915

FG= 35.291

DL=31.000

GH= 34.612

FG= 35.187

GH= 34.857

FG= 35.034

GH= 34.893

FG= 34.984

ＣＬ
ＣＬ

ＣＬ ＣＬ

ＬＣ ＬＣ

N0.3+17.650

N0.4

SP.5（N0.4+12.364）

N0.5

N0.5+10.643

C.29（N0.5+16.648）

6200

8000

900 900

7100

8000

450450

7100

8000

450450

8000

7100 450450

7100

8000

450 450

10953

12842

450450120 869

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 20

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(3/5)

図 示

区画道路（８－７）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(3/5)－⑦路線



DL=31.000 DL=31.000

DL=31.000

GH= 34.843

FG= 35.018

DL=31.000

FG= 35.423

GH= 35.054

DL=31.000

GH= 35.195

FG= 35.046

N0.6+2.741

DL=31.000

N0.7

GH= 34.798

FG= 35.221

GH= 35.061

FG= 35.438

GH= 35.072

FG= 35.504

ＣＬ

(As)

ＣＬ

(As) (As)

ＣＬ ＣＬ

ＣＬＣＬ

(As) (As)

N0.6 N0.8

N0.8+1.521

C.33（N0.8+8.029）

3550

4000

450

7100

8000

450 450

450450

8000

7100

450450

8000

7100

7100

8000

450 450

⑧路線

7550

8000

450

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 21

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(4/5)

図 示

区画道路（８－７）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(4/5)－⑦路線



DL=31.000 DL=31.000

DL=31.000

GH= 35.128

FG= 35.563

DL=31.000

FG= 36.031

GH= 35.482

DL=31.000

GH= 35.284

FG= 35.626

N0.10

GH= 35.605

FG= 35.828

GH= 35.940

FG= 36.118

ＬＣ

ＣＬ
ＣＬ

ＣＬ
ＬＣ

N0.8+13.794

N0.9

N0.11

N0.11+8.605

450450

8000

7100

7100

8000

450 450

450450

8000

7100

7100

8000

450 450

450450

8000

7100

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 22

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(5/5)

図 示

区画道路（８－７）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(5/5)－⑦路線



DL=31.000 DL=31.000

GH= 35.860

C.2（N0.0-10.000）

FG= 35.989

DL=31.000

GH= 35.641

N0.1

FG= 36.139

DL=31.000

GH= 35.696

N0.0

FG= 35.992

DL=31.000

GH= 35.592

FG= 36.159

DL=31.000

N0.0+17.879

GH= 35.764

FG= 36.128

N0.1+10.121

GH= 35.642

FG= 36.100

ＬＣＬＣ

ＬＣ ＬＣ

ＬＣ ＬＣ

C.32（N0.1+4.000）

幹線④⑦路線

4507100

8000

450

8000

7100 450450

4507550

8000

7550

8000

450

⑦路線

450 4507100

8000

⑦路線

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 23

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(1/3)

図 示

区画道路（８－８）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(1/3)－⑧路線



DL=31.000 DL=31.000

FG= 36.005

GH= 35.655

DL=31.000

FG= 35.887

GH= 35.390

DL=31.000

FG= 36.004

N0.2

GH= 35.642

DL=31.000

FG= 35.810

N0.3

GH= 35.747

DL=31.000

FG= 35.946

GH= 35.660

FG= 35.617

GH= 35.062

ＬＣ
ＬＣ

ＬＣＬＣ

ＬＣ
ＬＣ

N0.1+19.878

C.22（N0.2+6.000）

N0.2+12.121

N0.4

8000

7100 450450

7100

8000

450 450

8000

7550450

⑩路線

8000

7100450 450

7100

8000

450 450

8000

7100450 450

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 24

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(2/3)

図 示

区画道路（８－８）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(2/3)－⑧路線



DL=31.000 DL=31.000

FG= 35.567

GH= 35.125

DL=31.000

FG= 35.543

GH= 35.070

DL=31.000

FG= 35.560

GH= 35.056

DL=31.000

FG= 35.539

GH= 35.078

FG= 35.547

GH= 35.056

N0.4+7.157

ＣＬ

ＬＣＬ

ＣＬＣＬ

N0.4+5.115

N0.4+5.858

N0.4+7.612

N0.4+8.056

7100

8000

450450

8801

7690 450661

(450)

10129

11404

614

(450)

661

(450)

5015

5629

(450)

614

⑦路線

⑦路線

Ｃ

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 25

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(3/3)

図 示

区画道路（８－８）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

横断図(3/3)－⑧路線



路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 26

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図

1：100

区画道路（８－９）

横断図（⑨路線）
平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

DL=31.000

DL=31.000

GH= 35.631

FG= 35.604

DL=31.000

GH= 35.563

FG= 35.485

N0.0

DL=31.000

GH= 35.636

FG= 35.620

DL=31.000

GH= 35.635

N0.0+12.867

FG= 35.584

GH= 35.638

N0.1+0.823

FG= 35.624

ＬＣＬＣ

ＬＣ ＬＣ

(As)

ＬＣ

C.27（N0.0+16.845）

N0.1

8000

7100 450450

4507100

8000

450

450

10031

8202 450 809 120

8464

7498 450516

(450)

8000

7100 450450

DL=31.000

GH= 35.654

N0.1+10.000

FG= 35.670

ＬＣ

8000

7100 450450



C.21（N0.1+15.140）

GH= 37.121

C.20（N0.0）

FG= 37.115

DL=32.000

DL=32.000

GH= 36.641

FG= 36.437

N0.2+1.250

GH= 36.713

N0.1

DL=32.000

DL=32.000

FG= 36.729

DL=32.000

DL=32.000

GH= 36.529

N0.1+8.956

FG= 36.556

GH= 36.624

N0.2

FG= 36.401

GH= 36.327

FG= 36.392

ＬＣ

ＬＣ ＬＣ

ＬＣ

ＬＣ

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 27

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

年 度

工 事 名

平成 ２９ 年度

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図(1／2)

1：100

区画道路（８－１０）

450 7100 450

8000

450 7100 450

8000

DL=32.000

GH= 36.529

N0.1+8.956’

FG= 36.556

ＬＣ
450 7100 （375）

450 7100 （375）

450 7100 （375）

横断図（⑩路線）1／2

450 7100 450

8000

8000

8000

8000

8000

450 7100 （375）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)



DL=32.000

DL=32.000

FG= 36.254

N0.4(N0.3+15.445，N0.4+2.413)

N0.4+15.817

GH= 35.571

FG= 36.107

DL=32.000

FG= 35.991

ＬＣ

ＬＣ

ＬＣ

N0.3(N0.3+14.960)

路 線 名

図面名称

縮 尺

28 葉 28

弘 前 市 都 市 環 境 部 区 画 整 理 課

図面番号

施工箇所

平成 ２９ 年度年 度

工 事 名

弘前市大字駅前二丁目地内

横断図（2／2）

1：100

区画道路（８－１０）

横断図（⑩路線）2／2

900 6200 900

8000

450 7100 450

8000

450 7100 450

8000

GH= 35.550

DL=32.000

FG= 36.085

ＬＣ

N0.4+2.898

450 7100 450

8000

GH= 35.900

GH= 35.663

6.617

3.067
（暫定形 幅員）

（暫定形 幅員）

平成28年度 弘前駅前北地区
道路融雪配管工事(Cブロック)

DL=32.000

FG= 35.975

GH= 35.586

ＬＣ

N0.4+17.938

12242

10970 636636

(450) (450)




