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　林道沢田線において、地すべり崩壊による通行止めが発生したことから、バイパ
ス線改良工事を実施するものである。
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平成 30 1 10 日迄 係　　長

課　　長

設 計 金 額 ￥ 課長補佐

課 長

平 成 ２ ９ 年 度 林 道 沢 田 線 改 良 工 事
部　　長

工 事 名 称

弘前市大字 小栗山　字　鷲ノ巣 地 内工 事 場 所

副 市 長
市 長 決　　裁
副 市長
部 長 （供覧）

□非開示

起　　案 平成　　　年　　　月　　　日

工 事 設 計 書

決　　裁 平成　　　年　　　月　　　日
設計担当課 農村整備
決裁区分 市 長

平成 29 年度 開示の区分 □全部開示 □部分開示


