

工 事 設 計 書		開示の区分		<input type="checkbox"/> 全部開示 <input type="checkbox"/> 部分開示 <input type="checkbox"/> 非開示		
		起 案		平成 年 月 日		
		決 裁		平成 年 月 日		
		設計担当課		農村整備 課		
		決裁区分		市 長	副 市 長	決 裁 (供覧)
		<input type="checkbox"/> 市 長 <input type="checkbox"/> 副 市 長 <input type="checkbox"/> 部 長 <input type="checkbox"/> 課 長				
工 事 名 称	平 成 2 9 年 度 林 道 沢 田 線 改 良 工 事				部 長	
工 事 場 所	弘前市大字 小栗山 字 鷲ノ巣 地 内				課 長	
設 計 金 額	¥ _____				課長補佐	
工 事 期 間	平成 30 年 1 月 10 日間 日迄				係 長	
工 事 施 行 理 由	林道沢田線において、地すべり崩壊による通行止めが発生したことから、バイパス線改良工事を実施するものである。				審 査	
工 事 概 要 及 び 仕 様	施工延長 L=180m ○林道土工 1 式 ○舗装工 ・砂利舗装工 917.0 m <sup>2</sup> 建設リサイクル法対象工事				設 計 者	