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 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ）

 布設延長 DIP(GX形） φ100  Ｌ＝ ＝ 141.6 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  GX形 直管 S種管

（内面粉体塗装） φ100×4ｍ ＝ 35 35 本

ダクタイル鋳鉄管  NS形 直管 ３種管

（内面粉体塗装） φ100×4ｍ ＝ 1 1 本

内面粉体塗装

GX形 曲管 φ100×45° 1 ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 両受曲管 φ100×45° 3 ＝ 3 3 個

内面粉体塗装(受挿し)

NS形 片落管 φ150×100 1 ＝ 1 1 個

GX形 管用栓 φ100 1 ＝ 1 1 個

ＧＸ挿口部

ＧＸ接合材料 φ100 3 ＝ 3 3 個

切管挿口部

G－Ｌｉｎｋセット φ100 6 ＝ 6 6 個

GX形 ライナ φ100 2 ＝ 2 2 個

NS形 ライナ φ100 1 ＝ 1 1 個

GX形　受挿し

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 ＝ 1 1 基

GX形　両受け

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 ＝ 1 1 基

1

 材  料  表
数 量 計 算 書

141.550

6+25+1+3



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

 布設延長 DIP(GX形） φ100  Ｌ＝ ＝ 141.6 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ100 ＝ 141.55 141.6 ｍ

鋳鉄管切断工 φ100 6 ＝ 6 6 口

直管部

ＧＸ形継手接合 φ100 35 - 1 ＝ 34 34 口

直管部

NS形継手接合 φ100 1 ＝ 1 1 口

異形管部

ＧＸ形継手接合 φ100 3 ＝ 3 3 口

異形管部

NS形継手接合 φ150 1 ＝ 1 1 口

G-Link

ＧＸ形継手接合 φ100 6 ＝ 6 6 口

管栓

メカニカル継手工 φ100 1 ＝ 1 1 口

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ100以下 2 ＝ 2 2 基

A・B形3号

仕切弁筐設置工 材料費含む 2 ＝ 2 2 箇所

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100 ＝ 141.55 141.6 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 Ｗ＝15cm 　土量計算書より 97.56 + 43.00 ＝ 140.56 140.6 ｍ

管明示テープ工 φ100 　管布設延長より ＝ 141.55 141.6 ｍ

数 量 計 算 書

141.55

141.55

141.550

141.55



 　切管組合せ表 配水管布設工　φ100㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 6

11,445 4,555 6 0 溝切りのみ 0

3
1

NS 1,543 NS

甲切り① NS

G

乙切り③

1,537
1

1,399 2

ＧＸ

溝切りのみ

キールカッター

エンジンカッター

S 2,601
2

ＧＸ

2
キールカッター

エンジンカッター

S 溝切りのみ199 2

3

甲切り④ 3,801

G

G 2,553

乙切り④

甲切り③

G1,064 GX

摘 要管種

キールカッター

エンジンカッター 1
1,543 2,457 1 溝切りのみ

キールカッター

2
GX GXG

乙切り② S 3,500 500

GX

エンジンカッター 1
3,500

溝切りのみ

ＧＸ

番号 切管組み合わせ 原管形式

4
GX

GX

1,248 G



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費） Ｌ＝

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 390.22 + 129.00 ＝ 519.22 520 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 　　舗装復旧集計表より 175.53 + 76.98 ＝ 252.51

　　土量計算書より 102.44 + 25.71 ＝ 128.15

計 ＝ 380.66 381 ㎡

As塊運搬工 D4t積級　L=9.0㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 76.98×0.05 ＝ 3.85

( 102.44 + 25.71 + 175.53 )　　× 0.03 ＝ 9.11

計 ＝ 12.96 13 ｍ
3

As塊処分費

   As塊運搬工と同じ ＝ 12.96 13 ｍ
3

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 56.93 + 30.19 ＝ 87.12 87 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=2.0㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 87.12 ＝ 87.12 87 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ 87.12 ＝ 87.12 87 ｍ
3

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より 45.60 + 23.3 ＝ 68.90 69 ｍ
3

上層路盤工 施工厚=10㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=1 　  土量計算書（上層路盤工）より 102.44 ＝ 102.44 102 ｍ
2

数 量 計 算 書

140.556ｍ



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

上層路盤工 施工厚=27㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 　  土量計算書（下層路盤工）より 25.71 ＝ 25.71 26 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  土量計算書（仮復旧工）より 102.44 + 25.71 ＝ 128.15 128 ｍ
2

不陸整正工

補充材無 　　舗装復旧集計表より 175.53 + 76.98 ＝ 252.51 253 ｍ
2

表層工・県歩道 ⑦再生細粒度As(13F)

（機械）（歩道部） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　　舗装復旧集計表より 175.53 ＝ 175.53 176 ｍ
2

表層工・県歩道第3種(車両乗り入れ) ⑦再生細粒度As(13F)

（機械）（歩道部） t=50㎜　プライムｺｰﾄ散布 　　舗装復旧集計表より 76.98 ＝ 76.98 77 ｍ
2

土留工 木矢板

H=2.4m 5.11 ＝ 5.1 5 m

試験堀工 県歩道

W0.8×L1.5×H1.5 3 ＝ 3 3 箇所



 配 水 管 布 設 工（φ100） 県歩道（車両乗り入れなし）

①＝　Ｌ　×　本数

（C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝（Ｗ+0.5）　×　Ｌ

No.0.000 No.29.780 29.780 0.55 1.00 119.12 4 0.03 17.38 14.25 0.87 31.27 0.10 31.27 0.03

⑤＝（Ｗ+0.5）　×　Ｌ

No.36.580 No.70.780 34.200 0.55 1.00 136.80 4 0.03 19.96 16.36 0.87 35.91 0.10 35.91 0.03

No.83.080 No.94.980 11.900 0.55 1.00 47.60 4 0.03 6.94 5.69 0.87 12.50 0.10 12.50 0.03

No.106.780 No.118.980 12.200 0.55 1.00 48.80 4 0.03 7.12 5.84 0.87 12.81 0.10 12.81 0.03 控除分

No.131.080 No.140.556 9.476 0.55 1.00 37.90 4 0.03 5.53 4.53 0.87 9.95 0.10 9.95 0.03 ⑦＝0.011×97.556 (φ100)

46.67 ③

1.07 ⑦

合 計 97.556 390.22 56.93 45.60 102.44 102.44

③－⑦

②＝W×L×(Ｈ－0.13) + ⑤ × 0.10

上
層
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工
・
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 配 水 管 布 設 工（φ100） 県歩道第3種（車両乗り入れ）

①＝　Ｌ　×　本数

（RC-40)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

No.29.780 No.34.893 5.113 0.95 2.19 15.34 3 0.05 10.39 9.18 1.89 4.86 0.27 4.86 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.34.893 No.36.580 1.687 0.55 1.00 5.06 3 0.05 0.88 0.65 0.70 0.93 0.27 0.93 0.03

No.70.780 No.83.080 12.300 0.55 1.00 36.90 3 0.05 6.43 4.74 0.70 6.77 0.27 6.77 0.03

No.94.980 No.106.780 11.800 0.55 1.00 35.40 3 0.05 6.17 4.54 0.70 6.49 0.27 6.49 0.03 控除分

No.118.980 No.131.080 12.100 0.55 1.00 36.30 3 0.05 6.32 4.66 0.70 6.66 0.27 6.66 0.03 ⑦＝0.011×43.000 (φ100)

土留工
木矢板H=2.4ｍ 5.11 ｍ

23.77 ③

0.47 ⑦

合 計 43.000 129.00 30.19 23.30 25.71 25.71

③－⑦

②＝W×L×(Ｈ－t1)

仮
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旧

工

上

流

部

下

流

部
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県歩道（車両乗り入れなし）

（

表 層 工

№ 0 - 0.25 1.79

№ 29.78 30.03 1.79 1.79 53.75

№ 36.58 1.79

№ 70.78 34.20 1.79 1.79 61.22

№ 83.08 1.79

№ 94.98 11.90 1.79 1.79 21.30

№ 106.78 1.79

№ 118.98 12.20 1.79 1.79 21.84

№ 131.08 1.79

№ 140.56 + 0.25 9.73 1.79 1.79 17.42

175.53 ㎡

 配 水 管 布 設 工（φ100） )

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離

合 計

摘 要
幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積



県歩道第3種（車両乗り入れ）

（

表 層 工Ⅰ

№ 29.78 1.79

№ 34.89 5.11 1.79 1.79 9.15

№ 36.58 1.69 1.79 1.79 3.03

№ 70.78 1.79

№ 83.08 12.30 1.79 1.79 22.02

№ 94.98 1.79

№ 106.78 11.80 1.79 1.79 21.12

№ 118.98 1.79

№ 131.08 12.10 1.79 1.79 21.66

76.98 ㎡合 計

摘 要
幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積

 配 水 管 布 設 工（φ100） )

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離



幅 Ｗ＝ 0.80

延長 Ｌ＝ 1.50

深 Ｈ＝ 1.50

②再生密粒度As(13)

30

RCー４０

1,470

1370

舗装切断工 Ｌ＝ （ 0.8 × ＋ 1.5 × 2 ） × 10.0 ＝ ｍ

舗装盤破砕工 Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

AS殻運搬・処分 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.03 10.0 ＝ ㎥

人力掘削・積込 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.47 10.0 ＝ ㎥

残土運搬・処理 Ｖ＝ 17.6 ＝ ㎥

埋戻工（路盤用砂） Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.37 10.0 ＝ ㎥

上層路盤工(C-20) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

舗装仮復旧 Ａ＝ 舗装盤破砕工に同じ ＝ ㎡12.0
(再生密粒度As(13)ｔ＝3㎝ Pｺｰﾄ）

× 12.0

17.6

× × 16.4

× × 0.4

× × 17.6

路盤用・砂

（１０箇所当たり）

2 46.0

× 12.0

100
埋戻工
Ｃ－２０

埋戻工

埋戻工

復旧断面 掘削断面

舗装仮復旧工
30

Ａｓ版

　試　験　堀　工 県歩道（車両乗り入れなし）

略　図
Ｎｏ　ｓｃａｌｅ

1,500



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　技術管理費　）

通水試験 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　仮　設　工　）

ポンプ運転工 0～40m3/h(作業時) 洗管作業時のみ 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　交通誘導員　）

交通誘導員Ａ 日 × 人 ＝ 人

交通誘導員Ｂ 日 × 人 ＝ 人

数 量 計 算 書



摘　　要

仮復旧工 不陸整正工

t=2７㎝ t=10cm ②再生As　t=3cm 補充材なし

25.71 102.44 128.15 252.51

25.71 102.44 128.15 252.51

舗 装 復 旧 面 積 集 計 表

配水管布設工
φ100

工　　　　種

路盤復旧面積（㎡）

上層路盤工　RC-40 上層路盤工 C-20

計



舗 装 復 旧 面 積 集 計 表

摘　　要

表層 t=5㎝ 表層 t=3㎝

76.98 175.53

76.98 175.53

県歩道第3種乗り入れ 県歩道

計

舗装復旧面積（㎡）

配水管布設工
φ100

工　　　　種



換算数量

2.35ｔ/㎥

12.96 30.46

12.96 30.46

産 業 廃 棄 物 処 理 集 計 表

摘　　要

計

配水管布設工
φ100

工　　　　種 As殻(㎥)


