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配 水 管 布 設 工

φ２００



 配 水 管 布 設 工（φ200）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ）  布設延長 DIP(GX形） φ200  Ｌ＝ ＝ 355.5 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  GX形 直管 S種管

（内面粉体塗装） φ200×5ｍ  別紙配管図より 6+13+6+6+4+6+4+5+2+9+9 ＝ 70 70 本

内面粉体塗装

GX形 曲管 φ200×45° 7 ＝ 7 7 個

内面粉体塗装

GX形 両受曲管 φ200×45° 1 ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 二受丁字管 φ200×200 2 ＝ 2 2 個

内面粉体塗装

GX形 二受丁字管 φ200×150 1 ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 二受丁字管 φ200×100 5 ＝ 5 5 個

内面粉体塗装

GX形 継ぎ輪 φ200 5 ＝ 5 5 個

GX形 両受短管 φ200 1 ＝ 1 1 個

GX形 ライナセット φ200 10 ＝ 10 10 個

GX形 異形管受口接合セット ＧＸ挿口部

（接合セット使用） φ200 18 ＝ 18 18 個

GX形 異形管受口接合セット 切管挿口部

（Ｇ－Ｌｉｎｋセット使用） φ200 15 ＝ 15 15 個

ソフトシール弁（受挿し） φ200 2 ＝ 2 2 基

ソフトシール弁（両受け） φ200 2 ＝ 2 2 基

 材  料  表

355.467

数 量 計 算 書



 配 水 管 布 設 工（φ200）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 材  料  表
数 量 計 算 書

GX形 管栓 φ200 2 ＝ 2 2 個



 配 水 管 布 設 工（φ200）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）  布設延長 DIP(GX形） φ200  Ｌ＝ ＝ 355.5 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ200 ＝ 355.5 355.5 ｍ

切断のみ

鋳鉄管切断工 φ200 13 - 2 ＝ 11 11 口

直管部

ＧＸ直管受口接合工 φ200 70 - 2 ＝ 68 68 口

（接合セット） ＧＸ挿口部

ＧＸ異形受口接合工 φ200 18 ＝ 18 18 口

（G-Linkセット） 切管挿口部

ＧＸ異形受口接合工 φ200 15 ＝ 15 15 口

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ200 4 ＝ 4 4 基

材工共

仕切弁筐設置工 A・B形３号 4 ＝ 4 4 箇所

材工共

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200 　施工延長より 355.467 ＝ 355.5 355.5 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 Ｗ＝15cm 　土量計算書より 355.155 ＝ 355.2 355.2 ｍ

材工共

管明示テープ工 φ200 　管布設延長より 355.467 ＝ 355.5 355.5 ｍ

数 量 計 算 書

355.467

355.467



 　切管組合せ表 配水管布設工　φ200㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 13

43,136 1,864 13 溝切りのみ 0
※内２口は既設管接続工にて計上

4,931 69 2

※乙切り⑥-2、⑦-2は既設管接続工へ流用する。

甲切り⑧ 乙切り⑧

乙切り②

G

乙切り③

1,688

G 1,532

8

ＧＸ 溝切りのみS 4,500 500 1
9

乙切り⑨

4,500 GXGX G キールカッター

エンジンカッター 1

溝切りのみ
2

ＧＸ S

キールカッター

エンジンカッター

7
乙切り⑦-2 乙切り⑦-1

3,571 GXGX G 800 G
S

溝切りのみS 4,371 629 2

キールカッター

エンジンカッター 2

5,000 0
エンジンカッター 2

G

2
6

GX 2,161 800 G 2,039 GX

S 4,771 229 1 溝切りのみ
キールカッター

溝切りのみ甲切り⑥ 乙切り⑥-2 乙切り⑥-1

キールカッターGX

エンジンカッター 1

S 4,563

5
GX 4,771 G

ＧＸ
4

甲切り⑤ ＧＸ

甲切り④

GX

S
キールカッター

エンジンカッター

溝切りのみ5,000 0 1
1

溝切りのみ
2

437 2

3
GX 3,312 GX

S 5,000 0 1 溝切りのみ
キールカッター

エンジンカッター

キールカッターGX

エンジンカッター 1
3,048G

溝切りのみS 5,000 0 1ＧＸ

摘 要

1
GX 2,460 G キールカッター

エンジンカッター 1

番号 切管組み合わせ 原管形式 管種

2
GX 1,952

甲切り② ＧＸ

2,540

ＧＸ
GX 3,031

甲切り① 乙切り①

G

甲切り③

ＧＸ

乙切り④

ＧＸ
GX 3,501 G G 1,430 GX



 配 水 管 布 設 工（φ200）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費） Ｌ＝

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 　　土量計算書より ＝ 1420.62 1,420 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 　  舗装復旧集計表より ＝ 564.85

　　土量計算書より ＝ 213.54

計 ＝ 778.39 778 ㎡

As塊運搬工 DT-4t積級　L=4.0㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 564.85×0.07 ＝ 39.54

213.54×0.03 ＝ 6.41

計 ＝ 45.95 46 ㎥

As塊処分費

   As塊運搬工と同じ ＝ 45.95 46 ㎥

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より ＝ 271.65 270 ㎥

土砂運搬工 D4t積級　L=5㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込   管路掘削 と同じ ＝ 271.65 270 ㎥

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ ＝ 271.65 270 ㎥

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（砂埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より ＝ 119.34 120 ㎥

下層路盤工 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 　  土量計算書（下層路盤工）より 213.54 ＝ 213.54 214 ㎡

119.34

271.65

271.65

271.65

数 量 計 算 書

355.155 m

1420.62

564.85

213.54



 配 水 管 布 設 工（φ200）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

上層路盤工 施工厚=24㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 　  土量計算書（上層路盤工）より 213.54 ＝ 213.54 214 ㎡

アスファルト仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  土量計算書（仮復旧工）より 213.54 ＝ 213.54 214 ㎡

不陸整正工

補充材無 　  舗装復旧集計表より ＝ 564.85 565 ㎡

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13)

（機械）（車道・路肩部） t=40㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より ＝ 564.85 565 ㎡

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F)

（機械）（車道・路肩部） t=30㎜　ﾀｯｸｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より ＝ 1085.34 1090 ㎡

小規模路面切削工

W=30㎝，t=3㎝ ＝ 106.55 107 ㎡

路面切削工 帯状切削

t=3㎝ 　  切削面積計算書より ＝ 265.45 265 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材運搬工 DT-2t　L=4.0㎞

（良好・DID有り） 人力積込 　産業廃棄物処理集計表より 372.00×0.03 ＝ 11.16 11 ㎥

As切削材処分費

   ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工と同じ ＝ 11.16 11 ㎥

土留工

木矢板　H=1.8m 　 土量計算書より 1.28 ＝ 1.28 1.3 ｍ

区画線工 外側線

ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式） 実線（常温式）　15㎝ 　  区画線集計表より ＝ 355.16 360 ｍ

区画線工 横断線

溶融式（手動） 実線（常温式）　45㎝ 　  区画線集計表より 24.50 ＝ 24.50 25 ｍ

区画線工 停止線

溶融式（手動） 実線（常温式）　30㎝ 　  区画線集計表より 2.60 ＝ 2.60 3 ｍ

試験掘工 幹線１・２級市道

W0.8×L1.5×H1.5 355.2 ÷ 50 ＝ 7.10 8 箇所

564.85

355.16

564.85

355.16×0.30

265.45

1085.34



 配 水 管 布 設 工（φ200） 幹線１・２級市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.231.677 231.677 0.60 1.34 926.71 4 0.07 176.54 86.18 0.62 139.01 0.45 139.01 0.24 139.01 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.231.677 No.232.955 1.278 0.95 1.71 5.11 4 0.07 1.99 1.20 0.99 1.21 0.45 1.21 0.24 1.21 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

No.232.955 No.355.155 122.200 0.60 1.34 488.80 4 0.07 93.12 45.46 0.62 73.32 0.45 73.32 0.24 73.32 0.03

控除分

⑦＝0.038×355.155 (φ200)

土留工（木矢板H=1.8ｍ）

L=1.28ｍ

132.84 ③

13.50 ⑦

合 計 355.155 1420.62 271.65 119.34 213.54 213.54 213.54

③－⑦

土土土土 量量量量 計計計計 算算算算 書書書書
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幹線１・２級市道

（

表層工Ⅰ 表層工Ⅱ

ストッパー 3.90 4.00 15.60 ストッパー 3.40 2.20 7.48

№ 0 + 3.00 3.00 № 0 + 3.00 1.55

№ 232.091 229.09 3.00 3.00 687.27 № 232.091 229.09 1.55 1.55 355.09

№ 355.155 - 0.30 122.76 3.00 3.00 368.28 № 355.155 - 0.30 122.76 1.55 1.55 190.28

ストッパー 4.30 3.30 14.19 ストッパー 4.00 3.00 12.00

360.05 1085.34 ㎡ 359.25 564.85 ㎡

 配 水 管 布 設 工（φ200） )

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離

①

小 計 小 計

摘 要
幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積



幹線１・２級市道

（

1085.34

564.85

106.55

1.55 × 4.000 = 6.20

1.55 × 4.000 = 6.20

1.55 × 3.000 × 29 箇所

1.55 × 0.800 × 1 箇所

= 136.09

819.89

0.00

表層Ⅱ

小規模路面切削

⑤

配水管布設工 表層Ⅰ

配水管布設工

小 計

※　控除

小 計

配水管布設工

既設管接続工

265.45 ㎡

計

給水管切替工

既設管接続工 ⑦

 配 水 管 布 設 工（φ200） )

① 切 削 面 積 計 算 書

測 点 測 点面積 摘 要面積



φ２００

区画線消去

実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 矢印・記号・文字 実 線 破 線 （手間のみ）

45㎝ 30㎝ 15㎝換算 常温式　15㎝ 常温式　15㎝ 削り取り式　15㎝

355.16

横断線

45㎝・白 24.50  3.5m×7

停止線

30㎝・白 2.60

24.50 m 2.60 m 355.16 m

工　　　　種

溶融式（手動） 溶剤型ペイント式（車載式）

摘　　要

区 画 線 集 計 表

外側線
15㎝・白

計



既 設 管 接 続 工



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量

　（　管材費　）

【 既 設 管 接 続 工 】 φ200 既設管接続 2 ＝ 2 箇所

① ⑧

 布設延長  Ｌ＝ 1.623 + 1.623 ＝ 3.2 ｍ

割丁字管Ｆ型 CIP  8"×200 1 + 1 ＝ 2 2 個

ＧＸ形　短管1号 φ200 1 + 1 ＝ 2 2 個

GF

フランジ接合材 φ200 1 + 1 ＝ 2 2 個

RF

フランジ接合材 φ200 1 + 1 ＝ 2 2 個

フランジ補強金具 φ200 1 + 1 ＝ 2 2 個

GX形 異形管受口接合セット 切管挿口部

（Ｇ－Ｌｉｎｋセット使用） φ200 2 + 2 ＝ 4 4 個

K形　管帽 φ200 2 + 2 ＝ 4 4 個

ソフトシール弁 φ200 1 + 1 ＝ 2 2 個

ストッパー φ200 1 + 1 ＝ 2 2 個

N =

計  算  式 ･ 略  図

 材  料  表
数 量 計 算 書



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量計  算  式 ･ 略  図

 材  料  表
数 量 計 算 書

【 既 設 管 接 続 工 】 φ７５ 既設管接続 5 ＝ 5 箇所

② ③ ④ ⑤ ⑥

 布設延長  Ｌ＝ 14.057 + 15.089 + 16.589 + 15.595 + 13.718 ＝ 75.0 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  GX形 直管 S種管

（内面粉体塗装） φ75×4ｍ  別紙配管図より 2 + 3 + 2 + 4 + 1 ＝ 12 12 本

ダクタイル鋳鉄管  K形 直管 3種管

（内面粉体塗装） φ75×4ｍ  別紙配管図より - + - + 1 + - + - ＝ 1 1 本

内面粉体塗装

GX形　曲管 φ100×45° 4 + 4 + 4 + - + 4 ＝ 16 16 個

内面粉体塗装

GX形　曲管 φ75×90° 1 + - + - + - + - ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形　曲管 φ75×45° 2 + 4 + 4 + 3 + 4 ＝ 17 17 個

内面粉体塗装

GX形　両受曲管 φ75×45° - + - + - + 3 + - ＝ 3 3 個

内面粉体塗装

GX形 挿し受片落管 φ100×75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 個

GX形 ライナセット φ75 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ＝ 10 10 個

GX形 異形管受口接合セット ＧＸ挿口部

（接合セット使用） φ100 5 + 5 + 5 + 1 + 5 ＝ 21 21 個

GX形 異形管受口接合セット ＧＸ挿口部

（接合セット使用） φ75 6 + 6 + 8 + 9 + 6 ＝ 35 35 個

GX形 異形管受口接合セット 切管挿口部

（Ｇ－Ｌｉｎｋセット使用） φ75 2 + 6 + 4 + 7 + 5 ＝ 24 24 個

N =



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量計  算  式 ･ 略  図

 材  料  表
数 量 計 算 書

内面粉体塗装

GX形 継ぎ輪 φ75 - + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 4 4 個

内面粉体塗装

GX形 二受丁字管 φ75×75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 個

ＧＸ形　短管2号 φ75 - + - + - + - + 1 ＝ 1 1 個

GX形 管栓 φ75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 個

K形 短管1号 φ75 1 + - + - + - + - ＝ 1 1 個

K形　継ぎ輪 φ75 1 + 1 + 1 + 1 + - ＝ 4 4 個

K形 特殊押輪 φ75 3 + 3 + 3 + 3 + - ＝ 12 12 個

K形　管帽 φ75 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ＝ 10 10 個

ソフトシール弁（受挿し） φ75 3 + 2 + 2 + 3 + 1 ＝ 11 11 個

ソフトシール弁（両受け） φ75 - + 1 + 1 + - + 1 ＝ 3 3 個

ソフトシール弁 φ75 - + - + - + - + 1 ＝ 1 1 個

割丁字管ＶＫ型 CIP  3"×75 - + 1 + 1 + 1 + - ＝ 3 3 個

割丁字管Ｖ型 CIP  3"×75 1 + - + - + - + - ＝ 1 1 個

割丁字管Ｆ型 CIP  3"×75 - + - + - + - + 1 ＝ 1 1 個



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量計  算  式 ･ 略  図

 材  料  表
数 量 計 算 書

SUSブッシュ φ75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 個

フランジ曲管 φ75　90° 1 + - + - + - + - ＝ 1 1 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 RＦ　φ75 - + - + - + - + 1 ＝ 1 1 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 GＦ　φ75 1 + - + - + - + 1 ＝ 2 2 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 絶縁GＦ　φ75 2 + - + - + - + - ＝ 2 2 個

フランジ補強金具 φ75 - + - + - + - + 1 ＝ 1 1 個

ストッパー φ75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 個

SUSフレキ管 φ75　L=1,000 1 + - + - + - + - ＝ 1 1 個



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量計  算  式 ･ 略  図

 材  料  表
数 量 計 算 書

【 既 設 管 接 続 工 】 φ１５０ 既設管接続 1 ＝ 1 箇所

⑦

 布設延長  Ｌ＝ 15.178 ＝ 15.2 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  GX形 直管 S種管

（内面粉体塗装） φ150×4ｍ  別紙配管図より 3 ＝ 3 3 本

内面粉体塗装

GX形　曲管 φ150×45° 2 ＝ 2 2 個

内面粉体塗装

GX形　両受曲管 φ150×45° 2 ＝ 2 2 個

内面粉体塗装

GX形　曲管 φ150×22 1/2° 1 ＝ 1 1 個

GX形 ライナセット φ150 2 ＝ 2 2 個

GX形 異形管受口接合セット ＧＸ挿口部

（接合セット使用） φ150 7 ＝ 7 7 個

GX形 異形管受口接合セット 切管挿口部

（Ｇ－Ｌｉｎｋセット使用） φ150 8 ＝ 8 8 個

内面粉体塗装

GX形 継ぎ輪 φ150 1 ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 二受丁字管 φ150×150 1 ＝ 1 1 個

GX形 管栓 φ150 1 ＝ 1 1 個

K形　継ぎ輪 φ150 1 ＝ 1 1 個

N =



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量計  算  式 ･ 略  図

 材  料  表
数 量 計 算 書

K形 特殊押輪 φ150 3 ＝ 3 3 個

K形　管帽 φ150 2 ＝ 2 2 個

ソフトシール弁（受挿し） φ150 2 ＝ 2 2 個

ソフトシール弁（両受け） φ150 1 ＝ 1 1 個

割丁字管ＶＫ型 DIP  150×150 1 ＝ 1 1 個

SUSブッシュ φ150 1 ＝ 1 1 個

ストッパー φ150 1 ＝ 1 1 個



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量

（ 労 務 費 ） 既設管接続 2 ＝ 2 箇所

【 既 設 管 接 続 工 】 φ200 ① ⑧

 布設延長  Ｌ＝ 1.623 + 1.623 ＝ 3.2 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ200 1.623 + 1.623 ＝ 3.2 3.2 m

既設管

鋳鉄管切断工 φ200 1 + 1 ＝ 2 2 口

Ｇ－Ｌｉｎｋ

ＧＸ形継手接合 φ200 2 + 2 ＝ 4 4 口

割T字管

不断水連絡工 φ200×200 1 + 1 ＝ 2 2 箇所

フランジ継手工 φ200 2 + 2 ＝ 4 4 口

K形

メカニカル継手工 φ200 2 + 2 ＝ 4 4 口

ストッパー設置工 φ200 1 + 1 ＝ 2 2 基

材工共

仕切弁筐設置工 A・B形3号 1 + 1 ＝ 2 2 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 材工共　Ｗ＝15cm 1.623 + 1.623 ＝ 3.2 3.2 ｍ

材工共

管明示テープ工 φ200 1.623 + 1.623 ＝ 3.2 3.2 ｍ

数 量 計 算 書

N =

計  算  式 ･ 略  図



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量

数 量 計 算 書

計  算  式 ･ 略  図

（ 労 務 費 ） 既設管接続 5 ＝ 5 箇所

【 既 設 管 接 続 工 】 φ75 ② ③ ④ ⑤ ⑥

 布設延長  Ｌ＝ 14.057 + 15.089 + 16.589 + 15.595 + 13.718 ＝ 75.0 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ75 14.057 + 15.089 + 16.589 + 15.595 + 13.718 ＝ 75.0 75.0 m

既設管

鋳鉄管切断工 φ75 3 + 7 + 5 + 8 + 2 ＝ 25 25 口

直管部

ＧＸ直管受口接合工 φ75 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ＝ 10 10 口

（接合セット） ＧＸ挿口部

ＧＸ異形受口接合工 φ100 5 + 5 + 5 + 1 + 5 ＝ 21 21 口

（接合セット） ＧＸ挿口部

ＧＸ異形受口接合工 φ75 6 + 6 + 8 + 9 + 6 ＝ 35 35 口

（Ｇ-Linkセット） 切管挿口部

ＧＸ異形受口接合工 φ75 2 + 6 + 4 + 7 + 5 ＝ 24 24 口

割T字管

不断水連絡工 φ75×75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 箇所

フランジ継手工 φ75 3 + - + - + - + 1 ＝ 4 4 口

GX

メカニカル継手工 φ75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 口

K形

メカニカル継手工 φ75 5 + 5 + 5 + 5 + 2 ＝ 22 22 口

ストッパー設置工 φ75 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ＝ 5 5 基

N =



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量

数 量 計 算 書

計  算  式 ･ 略  図

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ75 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ＝ 15 15 基

材工共

仕切弁筐設置工 A・B形3号 4 + 4 + 4 + 4 + 3 ＝ 19 19 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 材工共　Ｗ＝15cm 13.717 + 14.605 + 16.105 + 15.043 + 13.234 ＝ 72.7 72.7 ｍ

材工共

管明示テープ工 φ75 14.057 + 15.089 + 16.589 + 15.595 + 13.718 ＝ 75.0 75.0 ｍ



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量

数 量 計 算 書

計  算  式 ･ 略  図

（ 労 務 費 ） 既設管接続 1 ＝ 1 箇所

【 既 設 管 接 続 工 】 φ150 ⑦

 布設延長  Ｌ＝ 15.178 ＝ 15.2 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ150 15.178 ＝ 15.2 15.2 m

既設管

鋳鉄管切断工 φ150 8 ＝ 8 8 口

直管部

ＧＸ直管受口接合工 φ150 2 ＝ 2 2 口

（接合セット） ＧＸ挿口部

ＧＸ異形受口接合工 φ150 7 ＝ 7 7 口

（Ｇ-Linkセット） 切管挿口部

ＧＸ異形受口接合工 φ150 8 ＝ 8 8 口

割T字管

不断水連絡工 φ150×150 1 ＝ 1 1 箇所

GX

メカニカル継手工 φ150 1 ＝ 1 1 箇所

K形

メカニカル継手工 φ150 5 ＝ 5 5 箇所

ストッパー設置工 φ150 1 ＝ 1 1 箇所

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ150 3 ＝ 3 3 箇所

材工共

仕切弁筐設置工 A・B形3号 4 ＝ 4 4 箇所

N =



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 数　量

数 量 計 算 書

計  算  式 ･ 略  図

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 材工共　Ｗ＝15cm 14.592 ＝ 14.6 14.6 ｍ

材工共

管明示テープ工 φ150 15.178 ＝ 15.2 15.2 ｍ



 　切管組合せ表 既設管接続工　φ75㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 17

29,689 6,311 17 0 溝切りのみ 0

乙切り⑰-2 乙切り⑰-1

G

1,800 GX

乙切り⑮

G 1000 G

乙切り⑫-4

GX 2,200 G

GX

ＧＸ甲切り⑬

1,800

ＧＸ甲切り⑮

2 溝切りのみ

キールカッター

エンジンカッター 2
K 3 2,800

2,000 GXGX 1,577 G G

1,200

ＧＸ甲切り⑱ 乙切り⑱ 溝切りのみS 3,577 423 2

キールカッター

エンジンカッター 2

329 2 溝切りのみ
2

甲切り⑯ 乙切り⑯ ＧＸ S 3,671

キールカッター

エンジンカッター

GX 1,871 G 1,800 GX

溝切りのみS 4,000 0 1

キールカッター

エンジンカッター 1

溝切りのみ甲切り⑭ 乙切り⑭-1 ＧＸ S 2,971 1,029 2

キールカッター

エンジンカッター 2

GX 1,871 G 1,100G

GXGX 3,700

溝切りのみ

G

S 3,700 300 1

キールカッター

エンジンカッター 1

乙切り⑫-2 乙切り⑫-1

900 G 1,000 GX

ＧＸ乙切り⑫-3

GX 800

溝切りのみS 3,500 500 4

キールカッターG 800 G

エンジンカッター 4

2,670 1,330 2 溝切りのみ乙切り⑪ ＧＸ S

G

甲切り⑪

GX 1,670 1,000 GXG キールカッター

エンジンカッター 2
11

（既設②）

エンジンカッター 1
溝切りのみS 2,800 1,200 1ＧＸ甲切り⑩

10

（既設②）

番号 切管組み合わせ 原管形式 管種 摘 要

GX 2,800 G キールカッターＧＸ

12

（既設③）

13

（既設③）

14

（既設③）

15

（既設④）

16

（既設④）

17

（既設④）

18

（既設⑤）

G



 　切管組合せ表 既設管接続工　φ75㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数
番号 切管組み合わせ 原管形式 管種 摘 要

キールカッター 0
エンジンカッター 8

14,921 1,079 8 0 溝切りのみ 0

G G

G

G

甲切り21

2 溝切りのみ乙切り22-2 乙切り22-1 ＧＸ S 3,300 700
エンジンカッター 2

2 溝切りのみ
GX 2100 G 1,200 GX キールカッター

GX

乙切り21-2 乙切り21-1 ＧＸ S 4,000 0

キールカッター

エンジンカッター 3
甲切り⑳ 乙切り⑳-2 乙切り⑳-1 ＧＸ

エンジンカッター 2

S 3,621 379 3 溝切りのみ
GX 2,400 800 G 800

溝切りのみ
GX 1,871 900 G 850 GX キールカッター

甲切り⑲ 乙切り⑲ ＧＸ S 4,000 0 1
エンジンカッター 1

GX 1,000 G 3,000 ＧＸ キールカッター

21

（既設⑤）

22

（既設⑥）

19

（既設⑤）

20

（既設⑤）



 　切管組合せ表 既設管接続工　φ150㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 8

10,511 4,489 8 0 溝切りのみ 0

G

乙切り24-2 乙切り24-1

溝切りのみ

（既設⑦）

800 G 2,100 GX

エンジンカッター 4
GGX 800 800 G

番号 切管組み合わせ 原管形式 管種 摘 要

GX 1,700 800 キールカッターG 2,100 GX23 G

（既設⑦）

エンジンカッター

24
乙切り24-3

キールカッター

乙切り23

乙切り24-4

3
乙切り23-2 乙切り23-1 溝切りのみS 4,600 400 3ＧＸ

GX 1,411 G25

ＧＸ S 4,500 500 4

（既設⑦）
甲切り25

キールカッターGX

エンジンカッター 1
S 1,411 3,589 1 溝切りのみＧＸ

G



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 土量計算書 61.36 ＋ 36.91 ＋ 83.37 ＋ 90.88 ＋ 6.49 + 41.60 ＝ 320.61 320 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 　  舗装復旧集計表より + ＝ 191.94

土量計算書 8.84 ＋ 6.62 ＋ 14.35 ＋ 15.38 ＋ 0.89 + 11.44 ＝ 57.52

249.46 249 ㎡

As塊運搬工 D4t積級　L=4.0㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 191.94×0.07＋ 57.52×0.03 ＝ 15.16 15 ㎥

As塊処分費

   As塊運搬工と同じ ＝ 15.16 15 ㎥

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 土量計算書 10.62 ＋ 8.80 ＋ 19.92 ＋ 21.13 ＋ 1.04 + 12.47 ＝ 73.98 70 ㎥

土砂運搬工 DT-4t積級　L=5㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 ＝ 73.98 70 ㎥

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ ＝ 73.98 70 ㎥

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 土量計算書 4.71 ＋ 4.42 ＋ 10.44 ＋ 10.75 ＋ 0.40 ＋ 5.38 ＝ 36.10 40 ㎥

下層路盤工 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 土量計算書 8.84 ＋ 6.62 ＋ 14.35 ＋ 15.38 ＋ 0.89 + 11.44 ＝ 57.52 58 ㎡

上層路盤工（幹線1・2級市道） 施工厚=24㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 土量計算書 8.84 ＋ 6.62 ＋ 14.35 ＋ 15.38 ＋ 0.89 ＝ 46.08 46 ㎡

上層路盤工（一般市道） 施工厚=19㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=1 　土量計算書より ＝ 11.44 11 ㎡11.44

数 量 計 算 書

112.92 79.02

73.98

73.98



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　土量計算書より ＝ 57.52 58 ㎡

不陸整正工

補充材無 　  表層工Ⅱと同じ + 79.02 ＝ 191.94 192 ㎡

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13)

（機械）（車道・路肩部） t=40㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より + 79.02 ＝ 191.94 192 ㎡

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F)

（機械）（車道・路肩部） t=30㎜　ﾀｯｸｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より + 85.41 ＝ 230.49 230 ㎡

小規模路面切削工

W=30㎝，t=3㎝ 230.49-191.94 ＝ 38.55 39 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材運搬工 DT-2t　L=4.0㎞

（良好・DID有り） 人力積込 　産業廃棄物処理集計表より 38.55×0.03 ＝ 1.16 1 ㎥

As切削材処分費

   ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工と同じ ＝ 1.16 1 ㎥

土留工

木矢板　H=1.8m 　土量計算書より 1.01 + 3.88 + 3.88 + 3.88 ＝ 12.65 12.7 ｍ

土留工

木矢板　H=2.1m 　土量計算書より 3.33 + 3.33 ＝ 6.66 6.7 ｍ

試験掘工 幹線１・２級市道

W0.8×L1.5×H1.5 4 ＝ 4.00 4 箇所

試験掘工 一般市道

W0.8×L1.5×H1.5 3 ＝ 3.00 3 箇所

145.08

57.52

112.92

112.92



 既 設 管 接 続 工 幹線１・２級市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.1.623 1.623 0.55 1.24 6.49 4 0.07 1.04 0.46 0.52 0.89 0.45 0.89 0.24 0.89 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.0.510 0.510 0.55 1.24 2.04 4 0.07 0.33 0.15 0.52 0.28 0.45 0.28 0.24 0.28 0.03 控除分

No.0.510 No.1.522 1.012 0.95 1.53 4.05 4 0.07 1.40 0.78 0.81 0.96 0.45 0.96 0.24 0.96 0.03 ⑦＝0.038×1.623 (φ200)

⑦＝0.011×2.012 (φ100)

No.1.522 No.2.012 0.490 0.55 1.24 1.96 4 0.07 0.32 0.14 0.52 0.27 0.45 0.27 0.24 0.27 0.03 ⑦＝0.007×11.705 (φ75)

No.2.012 No.13.717 11.705 0.55 1.24 46.82 4 0.07 7.53 3.35 0.52 6.44 0.45 6.44 0.24 6.44 0.03

土留工（木矢板H=1.8ｍ）

L=1.01ｍ

4.88 ③

0.17 ⑦

合 計 15.340 61.36 10.62 4.71 8.84 8.84 8.84

③－⑦

土土土土 量量量量 計計計計 算算算算 書書書書
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 既 設 管 接 続 工 幹線１・２級市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.0.510 0.510 0.55 1.24 2.04 4 0.07 0.33 0.15 0.52 0.28 0.45 0.28 0.24 0.28 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.510 No.1.522 1.012 0.95 1.53 4.05 4 0.07 1.40 0.78 0.81 0.96 0.45 0.96 0.24 0.96 0.03

No.1.522 No.2.012 0.490 0.55 1.24 1.96 4 0.07 0.32 0.14 0.52 0.27 0.45 0.27 0.24 0.27 0.03 控除分

No.2.012 No.6.361 4.349 0.55 1.24 17.40 4 0.07 2.80 1.24 0.52 2.39 0.45 2.39 0.24 2.39 0.03

⑦＝0.011×2.012 (φ100)

No.6.361 No.9.225 2.864 0.95 1.52 11.46 4 0.07 3.95 2.18 0.80 2.72 0.45 2.72 0.24 2.72 0.03 ⑦＝0.007×7.213 (φ75)

土留工（木矢板H=1.8ｍ）

L=3.88ｍ

4.49 ③

0.07 ⑦

合 計 9.225 36.91 8.80 4.42 6.62 6.62 6.62

③－⑦

既設管接続工③

上
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路
盤
工
・
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 既 設 管 接 続 工 幹線１・２級市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.0.510 0.510 0.55 1.24 2.04 4 0.07 0.33 0.15 0.52 0.28 0.45 0.28 0.24 0.28 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.510 No.1.522 1.012 0.95 1.53 4.05 4 0.07 1.40 0.78 0.81 0.96 0.45 0.96 0.24 0.96 0.03

No.1.522 No.2.012 0.490 0.55 1.24 1.96 4 0.07 0.32 0.14 0.52 0.27 0.45 0.27 0.24 0.27 0.03 控除分

No.2.012 No.5.061 3.049 0.55 1.24 12.20 4 0.07 1.96 0.87 0.52 1.68 0.45 1.68 0.24 1.68 0.03

⑦＝0.011×2.592 (φ100)

No.5.061 No.7.925 2.864 0.95 1.52 11.46 4 0.07 3.95 2.18 0.80 2.72 0.45 2.72 0.24 2.72 0.03 ⑦＝0.007×18.247 (φ75)

No.7.925 No.16.105 8.180 0.55 1.24 32.72 4 0.07 5.26 2.34 0.52 4.50 0.45 4.50 0.24 4.50 0.03

土留工（木矢板H=1.8ｍ）

L=3.88ｍ

No.0.000 No.0.580 0.580 0.55 1.24 2.32 4 0.07 0.37 0.17 0.52 0.32 0.45 0.32 0.24 0.32 0.03 土留工（木矢板H=2.1ｍ）

No.0.580 No.1.400 0.820 0.55 1.24 3.28 4 0.07 0.53 0.23 0.52 0.45 0.45 0.45 0.24 0.45 0.03 L=3.33ｍ

10.60 ③

No.1.400 No.4.734 3.334 0.95 1.90 13.34 4 0.07 5.80 3.74 1.18 3.17 0.45 3.17 0.24 3.17 0.03 0.16 ⑦

合 計 20.839 83.370 19.92 10.44 14.350 14.350 14.350

③－⑦

既設管接続工④

既設管接続工⑤

土土土土 量量量量 計計計計 算算算算 書書書書
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 既 設 管 接 続 工 幹線１・２級市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.0.510 0.510 0.55 1.24 2.04 4 0.07 0.33 0.15 0.52 0.28 0.45 0.28 0.24 0.28 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.510 No.1.522 1.012 0.95 1.53 4.05 4 0.07 1.40 0.78 0.81 0.96 0.45 0.96 0.24 0.96 0.03

No.1.522 No.2.012 0.490 0.55 1.24 1.96 4 0.07 0.32 0.14 0.52 0.27 0.45 0.27 0.24 0.27 0.03 控除分

No.2.012 No.5.259 3.247 0.55 1.24 12.99 4 0.07 2.09 0.93 0.52 1.79 0.45 1.79 0.24 1.79 0.03 ⑦＝0.022×14.592 (φ150)

⑦＝0.011×2.012 (φ100)

No.5.259 No.8.123 2.864 0.95 1.52 11.46 4 0.07 3.95 2.18 0.80 2.72 0.45 2.72 0.24 2.72 0.03 ⑦＝0.007×6.111 (φ75)

土留工（木矢板H=1.8ｍ）

No.0.000 No.3.239 3.239 0.55 1.24 12.96 4 0.07 2.08 0.93 0.52 1.78 0.45 1.78 0.24 1.78 0.03

L=3.88ｍ

NO.3.239 NO.6.573 3.334 0.95 1.90 13.34 4 0.07 5.80 3.74 1.18 3.17 0.45 3.17 0.24 3.17 0.03 土留工（木矢板H=2.1ｍ）

NO.6.573 NO.14.592 8.019 0.55 1.24 32.08 4 0.07 5.16 2.29 0.52 4.41 0.45 4.41 0.24 4.41 0.03 L=3.33ｍ

11.14 ③

0.39 ⑦

合 計 22.715 90.880 21.130 10.75 15.380 15.380 15.380

③－⑦

既設管接続工⑦

既設管接続工⑥

上
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路
盤
工
・
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部

土土土土 量量量量 計計計計 算算算算 書書書書
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 既 設 管 接 続 工 幹線１・２級市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.1.623 1.623 0.55 1.24 6.49 4 0.07 1.04 0.46 0.52 0.89 0.45 0.89 0.24 0.89 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

控除分

⑦＝0.038×1.623 (φ200)

0.46 ③

0.06 ⑦

合 計 1.623 6.49 1.04 0.40 0.89 0.89 0.89

③－⑦

既設管接続工⑧

上
層
路
盤
工
・
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部

下
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部
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 既 設 管 接 続 工 一般市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

No.9.225 No.14.605 5.380 0.55 1.16 10.76 2 0.07 3.23 1.45 0.49 2.96 0.45 2.96 0.19 2.96 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

NO.4.734 NO.15.043 10.309 0.55 1.16 20.62 2 0.07 6.18 2.78 0.49 5.67 0.45 5.67 0.19 5.67 0.03 控除分

⑦＝0.011×20.800 (φ75)

No.8.123 No.13.234 5.111 0.55 1.16 10.22 2 0.07 3.06 1.38 0.49 2.81 0.45 2.81 0.19 2.81 0.03

5.61 ③

0.23 ⑦

合 計 20.800 41.60 12.47 5.38 11.44 11.44 11.44

③－⑦

既設管接続工③

既設管接続工⑤

既設管接続工⑥

上
層
路
盤
工
・

仮

復

旧

工

上

流

部

下

流

部

土土土土 量量量量 計計計計 算算算算 書書書書
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幹線１・２級市道

（ ）

表 層 工 Ⅰ 表 層 工 Ⅱ

既設管接続② 5.00 2.15 ― 10.75 既設管接続② 5.00 1.55 ― 7.75

〃 5.40 3.10 ― 16.74 〃 4.80 2.80 ― 13.44

既設管接続③ 10.00 2.15 ― 21.50 既設管接続③ 10.00 1.55 ― 15.50

既設管接続④ 10.00 2.15 ― 21.50 既設管接続④ 10.00 1.55 ― 15.50

3.40 8.80 ― 29.92 3.40 8.20 ― 27.88

既設管接続⑤ ― ― ― ― 既設管接続⑤ 4.00 1.55 ― 6.20

既設管接続⑥ 6.00 2.15 ― 12.90 既設管接続⑥ 6.00 1.55 ― 9.30

既設管接続⑦ 9.00 2.15 ― 19.35 既設管接続⑦ 5.00 1.55 ― 7.75

〃 4.60 2.70 ― 12.42 〃 4.00 2.40 ― 9.60

145.08 ㎡ 112.92 ㎡

 既 設 管 接 続 工

小 計 小 計

摘 要
幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離



一般市道

（ ）

表 層 工 t=5㎝

既設管接続③ 5.90 4.40 ― 25.96 既設管接続③ 5.30 4.40 ― 23.32

既設管接続⑤ 11.30 4.50 ― 50.85 既設管接続⑤ 11.00 4.50 ― 49.50

既設管接続⑥ 4.00 2.15 ― 8.60 既設管接続⑥ 4.00 1.55 ― 6.20

85.41 ㎡ 79.02 ㎡

 既 設 管 接 続 工

小 計 小 計

摘 要
幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離



消 火 栓 設 置 工



消火栓設置工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ） Ｎ＝ 4 箇所

GF

GX形うず巻式Ｆ付丁字管 φ200×φ75 1 × 4 ＝ 4 4 個

GX形 異形管受口接合セット ＧＸ挿口部

（接合セット使用） φ200 1 × 4 ＝ 4 4 個

GF - RF 

両フランジ短管 φ75×250L 1 × 4 ＝ 4 4 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 GF φ75 2 × 4 ＝ 8 8 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 RF φ75 1 × 4 ＝ 4 4 個

RF 

ボール式副弁 φ75×100H 1 × 4 ＝ 4 4 個

浅埋対応

地下式単口消火栓 φ75 1 × 4 ＝ 4 4 基

フランジ補強金具 φ75 2 × 4 ＝ 8 8 個

 材  料  表
数 量 計 算 書



消火栓設置工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）
異形管部

ＧＸ形継手接合 φ200 1 × 4 ＝ 4 4 口

フランジ接合工 φ75 2 × 4 フランジ接合は、１箇所当たり１口消火栓設置工に含まれている。 ＝ 8 8 口

フランジ接合1口含む

消火栓設置工 φ75 1 × 4 ＝ 4 4 基

材工共（ボルトセット含む）

消火栓蓋設置工 φ600×100 1 × 4 ＝ 4 4 個

材工共

ボックス設置工 調整リング　φ600×50 1 × 4 ＝ 4 4 個

材工共

ボックス設置工 上部ブロック　φ600×200 1 × 4 ＝ 4 4 個

材工共

ボックス設置工 下部ブロック　φ600×300 1 × 4 ＝ 4 4 個

材工共

ボックス設置工 底版ブロック　φ600×40 1 × 4 ＝ 4 4 個

基礎砕石工 R-40　t=15cm （0.9 ^ 2 × π ÷ 4 × 1） × 4 ＝ 2.54 3 ㎡

鉄蓋開閉工具 1 × 4 ＝ 4 4 本

雑　工 1 式

数 量 計 算 書



給 水 管 切 替 工



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ）

φ20 本管部 26箇所 (2.0+0.5+0.5+0.5=3.5m) ＝ 26 箇所

本管部 1箇所 (4.5+0.5+0.5+0.5=6.0m) ＝ 1 箇所

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ200×20 26 ＝ 26 26 個

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ75×20 1 ＝ 1 1 個

密着型コア φ20 27 ＝ 27 27 個

PP二層管 φ20　1種 (3.5×26)+(6.0×1) ＝ 97.0 97.0 m

PPエルボ φ20×90° 2×27 ＝ 54 54 個

回転メータ用

PPソケット φ20 27 ＝ 27 27 個

分止水栓用

PPソケット φ20 2×27 ＝ 54 54 個

鋳鉄製伸縮可とう

離脱防止ソケット φ20 27 ＝ 27 27 個

乙止水栓 φ20 27 ＝ 27 27 個

φ25 道路接続 1箇所 （ L=0.8m ） ＝ 1 箇所

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ200×25 1 ＝ 1 1 個

 材  料  表
数 量 計 算 書



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 材  料  表
数 量 計 算 書

密着型コア φ25 1 ＝ 1 1 個

PP二層管 φ25　1種 0.8×1 ＝ 0.8 0.8 m

分止水栓用

PPソケット φ25 1 ＝ 1 1 個

鋳鉄製伸縮可とう

離脱防止ソケット φ25 1 ＝ 1 1 個

φ40 本管部 2箇所 (2.0+0.5+0.5+0.5=3.5m) ＝ 2 箇所

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ200×40 2 ＝ 2 2 個

密着型コア φ40 2 ＝ 2 2 個

PP二層管 φ40　1種 3.5×2 ＝ 7.0 7.0 m

PPエルボ φ40×90° 2×2 ＝ 4 4 個

回転メータ用

PPソケット φ40 2 ＝ 2 2 個

分止水栓用

PPソケット φ40 2×2 ＝ 4 4 個

鋳鉄製伸縮可とう

離脱防止ソケット φ40 2 ＝ 2 2 個

砲金製仕切弁 φ40 2 ＝ 2 2 個



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

φ20 本管部 26箇所 (2.0+0.5+0.5+0.5=3.5m)

本管部 1箇所 (4.5+0.5+0.5+0.5=6.0m)

給水管20㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP管200㎜ 26 ＝ 26 26 箇所

給水管20㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP管75㎜ 1 ＝ 1 1 箇所

ポリエチレン管据付工 φ20 97.0 ＝ 97.0 97.0 ｍ

ソケット

ポリエチレン管継手工 φ20 9×27 ＝ 243 243 口

止水栓取付工 PP用　φ20（筐共） 27 ＝ 27 27 箇所

φ25 道路接続 1箇所 （ L=0.8m ）

給水管25㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP200㎜ 1 ＝ 1 1 箇所

ポリエチレン管据付工 φ25 0.8 ＝ 0.8 0.8 ｍ

ソケット

ポリエチレン管継手工 φ25 3×1 ＝ 3 3 口

数 量 計 算 書



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

φ40 本管部 2箇所 (2.0+0.5+0.5+0.5=3.5m)

給水管40㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP管200㎜ 2 ＝ 2 2 箇所

ポリエチレン管据付工 φ40 7.0 ＝ 7.0 7.0 ｍ

ソケット

ポリエチレン管継手工 φ40 9×2 ＝ 18 18 口

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ100㎜以下 2 ＝ 2 2 基

仕切弁筐設置工 C形1号 2 ＝ 2 2 箇所

給水図面作成 ＝ 30 30 箇所30



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 　　土量計算書より 409.20 ＝ 409.20 410 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 　　土量計算書より 56.41 ＝ 56.41 60 ㎡

As塊運搬工 D4t積級　L=4.0㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 56.41×0.03 ＝ 1.69 2 ㎥

As塊処分費

   As塊運搬工と同じ ＝ 1.69 2 ㎥

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 59.04 ＝ 59.04 60 ㎥

土砂運搬工 D4t積級　L=5㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込    管路掘削と同じ 59.04 ＝ 59.04 60 ㎥

人力床掘工 土　砂 　 土量計算書より 13.92 ＝ 13.92 10 ｍ3

人力積込み

土砂運搬工 2tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km 土砂 13.92 ＝ 13.92 10 ｍ3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ 59.04 + 13.92 ＝ 72.96 70 ㎥

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より 22.51 ＝ 22.51 20 ㎥

人力

人力埋戻工  砂 　 土量計算書より 11.60 ＝ 11.60 10 ｍ3

人力

人力埋戻工 C-20　t=10ｃｍ 　 土量計算書より 2.32 ＝ 2.32 2 ｍ3

下層路盤工 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 　  土量計算書（下層路盤工）より 56.41 ＝ 56.41 56 ㎡



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

上層路盤工 施工厚=24㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 　  土量計算書（上層路盤工）より 56.41 ＝ 56.41 56 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  土量計算書（仮復旧工）より 56.41 ＝ 56.41 56 ㎡



 給 水 管 切 替 工 幹線１.２級市道（バス路線）

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

本管部 3.500 0.55 1.12 14.00 4 0.07 2.02 0.77 0.40 1.93 0.45 1.93 0.24 1.93 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

29 箇所 101.500 406.00 58.58 22.33 55.97 55.97 55.97

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

道路接続部 0.800 0.55 1.12 3.20 4 0.07 0.46 0.18 0.40 0.44 0.45 0.44 0.24 0.44 0.03

1 箇所 0.800 3.20 0.46 0.18 0.44 0.44 0.44

合 計 102.300 409.20 59.04 22.51 56.41 56.41 56.41
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 給 水 管 切 替 工 宅　地

①＝　Ｌ　×　本数

②＝　Ｗ×Ｌ×(Ｈ－ｔ1)

（C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (ｍ3) ｔ3
④＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ3　

１箇所当り 1.000 0.80 0.60 0.48 0.40 0.50 0.08 0.10

29 箇所 29.000 13.92 11.60 2.32

合 計 29.000 13.92 11.60 2.32
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幅 Ｗ＝ 0.80

延長 Ｌ＝ 1.50

深 Ｈ＝ 1.50

②再生密粒度As(13)

30

450 RCー４０

1,430

780

舗装切断工 Ｌ＝ （ 0.8 × ＋ 1.5 × 2 ） × 10.0 ＝ ｍ

舗装盤破砕工 Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

AS殻運搬・処分 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.07 10.0 ＝ ㎥

人力掘削・積込 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.43 10.0 ＝ ㎥

残土運搬・処理 Ｖ＝ 　　人力掘削・積込に同じ ＝ ㎥

埋戻工（路盤用砂） Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.78 10.0 ＝ ㎥

下層路盤工(RCｰ40) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

上層路盤工(C-20) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

舗装仮復旧 Ａ＝ 舗装盤破砕工に同じ ＝ ㎡
(再生密粒度As(13)ｔ＝3㎝ Pｺｰﾄ）

Ａｓ版

× 12.0

12.0

× × 9.4

× 12.0

× × 17.2

17.2

× 12.0

× ×

埋戻工

埋戻工
路盤用・砂

2

　試　験　掘　工 幹線１・２級市道（バス路線）

略　図
Ｎｏ　ｓｃａｌｅ

1,500

復旧断面 掘削断面

0.8

（１０箇所当たり）

46.0

舗装仮復旧工
70

240
埋戻工
Ｃ－２０



幅 Ｗ＝ 0.80

延長 Ｌ＝ 1.50

深 Ｈ＝ 1.50

②再生密粒度As(13)
30

450 RCー４０

1,430

830

舗装切断工 Ｌ＝ （ 0.8 × ＋ 1.5 × 2 ） × 10.0 ＝ ｍ

舗装盤破砕工 Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

AS殻運搬・処分 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.07 10.0 ＝ ㎥

人力掘削・積込 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.43 10.0 ＝ ㎥

残土運搬・処理 Ｖ＝ 　　人力掘削・積込に同じ ＝ ㎥

埋戻工（路盤用砂） Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.83 10.0 ＝ ㎥

下層路盤工(RCｰ40) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

上層路盤工(C-20) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

舗装仮復旧 Ａ＝ 　　舗装盤破砕工に同じ ＝ ㎡

　試　験　掘　工

Ｎｏ　ｓｃａｌｅ

1,500

復旧断面 掘削断面

埋戻工

埋戻工
路盤用・砂

略　図

12.0

× × 0.8

× × 17.2

× 12.0

70

190

（１０箇所当たり）

(再生密粒度As(13)ｔ＝3㎝ Pｺｰﾄ）

17.2

× × 10.0

× 12.0

× 12.0

2 46.0

舗装仮復旧工
Ａｓ版

埋戻工
Ｃ－２０

一般市道



仮設工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

　（水替工）

ポンプ運転工 0～40m3/h(作業時) 洗管作業時のみ 5.0 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

　（運搬費）

ホイール式、廃材積込装置2.0ｍ

路面切削機運搬 運搬距離片道40km、30t 1 台

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　役務費　）

借地料 5 月

数 量 計 算 書

宅地・宅地見込地及び農地



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

　（　技術管理費　）

通水試験 1.0 日

通水工 2.0 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

　（　交通誘導員　）

交通誘導員Ｂ 52.0 日 × 2 人 ＝ 104.0 104 人

数 量 計 算 書



仮復旧工 不陸整正工

t=45cm t=15cm t=24cm t=19cm ②再生As　t=3cm 補充材なし

213.54 ― 213.54 ― 213.54 564.85

57.52 ― 46.08 11.44 57.52 191.94

56.41 ― 56.41 ― 56.41 ―

327.47 316.03 11.44 327.47 756.79

舗舗舗舗 装装装装 復復復復 旧旧旧旧 面面面面 積積積積 集集集集 計計計計 表表表表

配水管布設工
φ200

既設管接続工
φ40～φ150

給水管切替工

工　　　　種 摘　　要

路盤復旧面積（㎡）

下層路盤工　RC-40 上層路盤工 C-20

計



舗舗舗舗 装装装装 復復復復 旧旧旧旧 面面面面 積積積積 集集集集 計計計計 表表表表

基層 t=5㎝ 表層Ⅱ t=4㎝ 表層Ⅰ t=3㎝ 表層Ⅱ t=4㎝ 表層Ⅰ t=3㎝

― 564.85 1085.34 ― ―

― 112.92 145.08 79.02 85.41

― ― ― ― ―

　

 

677.77 1230.42 79.02 85.41

工　　　　種 摘　　要一般市道

計

幹線１・２級市道（バス路線）

舗装復旧面積（㎡）

配水管布設工
φ200

既設管接続工
φ40～φ150

給水管切替工



換算数量 換算数量 換算数量

2.35ｔ/㎥ 2.35ｔ/㎥ 2.35ｔ/㎥

45.95 107.98 11.16 26.23

15.16 35.63 1.16 2.73

1.69 3.97 ― ―

　

62.80 147.58 12.32 28.96

産 業 廃 棄 物 処 理 集 計 表

摘　　要

計

既設管接続工
φ40～φ150

給水管切替工

配水管布設工
φ200

工　　　　種 As殻(㎥) As切削材(㎥) Co殻(㎥)


