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 配 水 管 布 設 工（φ75）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管  材  費 ）  布設延長 DIP(GX形） φ75  Ｌ＝ ＝ 106.3 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  GX形 直管 S種管

（内面粉体塗装） φ75×4ｍ  別紙配管図より 1+2+7+13+1+2 ＝ 26 26 本

内面粉体塗装

GX形 曲管 φ75×45° 4 ＝ 4 4 個

内面粉体塗装

GX形 曲管 φ75×11 1/4° 1 ＝ 1 1 個

GX形　受挿し

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 2 ＝ 2 2 基

鋳鉄用

割Ｔ字管VK型 φ200×75 1 ＝ 1 1 個

異形管用

GX形 管用栓 φ75 1 ＝ 1 1 個

異形管部

ＧＸ接合材料 φ75 5 ＝ 5 5 個

切管挿口部

Ｇ－Ｌｉｎｋセット φ75 1 ＝ 1 1 個

GX形 ライナ φ75 7 ＝ 7 7 個

離脱防止性能3DkN以上

K形 特殊割押輪 φ75 1 ＝ 1 1 個

密着型ブッシュ φ75 1 ＝ 1 1 個

 材  料  表
数 量 計 算 書

106.336



 　切管組合せ表 配水管布設工　φ75㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 2

6414 1586 2 0 溝切りのみ 0

G

番号 切管組み合わせ 原管形式 管種 摘 要

キールカッターGX

溝切りのみ

エンジンカッター 1
甲① ＧＸ S

2
GX 3571 G G

2843 1157 1
1

甲② ＧＸ S 3571 429 1

GX 2843 G

キールカッターGX

溝切りのみ

エンジンカッター 1



配水管布設工 φ75

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）  布設延長 DIP(GX形） φ75  Ｌ＝ ＝ 106.3 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ75 ＝ 106.336 106.3 ｍ

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ

鋳鉄管切断工 φ75 2 ＝ 2 2 口

直管部

ＧＸ形継手接合 φ75 26 ＝ 26 26 口

異形管部

ＧＸ形継手接合 φ75 5 ＝ 5 5 口

G-Link

ＧＸ形継手接合 φ75 1 ＝ 1 1 口

特殊押輪

メカニカル継手工 φ75 1 ＝ 1 1 口

普通

メカニカル継手工 φ75 1 ＝ 1 1 口

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ75 2 ＝ 2 2 基

材料費含む

仕切弁筐設置工 A・B形3号 2 ＝ 2 2 箇所

割T字管VK型

不断水連絡工 φ200×75 1 ＝ 1 1 箇所

材料費含む

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75 ＝ 106.330 106.3 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 Ｗ＝15cm　材料費含む 　土量計算書より 5.500 + 100.836 ＝ 106.336 106.3 ｍ

材料費含む

管明示テープ工 φ200 　管布設延長より 106.336 ＝ 106.336 106.3 ｍ

106.336

106.336

数 量 計 算 書

106.336



配水管布設工 φ75

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費） Ｌ＝

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 27.24＋345.86 ＝ 373.1 370 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10cm超15㎝以下 　　面積計算書より 15.18 ＝ 15.18 15 ｍ
2

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 　　面積計算書より 235.98 ＝ 235.98

13.45＋55.46 ＝ 68.91

計 ＝ 304.89 305 ｍ
2

As塊運搬工 D4t積級　L=2.4㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 15.18×0.12＋235.98×0.07＋68.91×0.03 ＝ 20.41 20 ｍ
3

As塊処分費

＝ 20.41 20 ｍ
3

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 7.80＋60.45 ＝ 68.25 68 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=2.0㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 68.25 ＝ 68.25 68 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t） 68.25 ＝ 68.25 68 ｍ
3

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻 砂） ﾀﾝﾊﾟ締固め 3.21＋26.77 ＝ 29.98

計 ＝ 29.98 30 ｍ
3

下層路盤工 RC-40 施工厚=50㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 5.33 ＝ 5.33 5 ｍ
2

   土砂運搬工と同じ

数 量 計 算 書

106.336ｍ

　 土量計算書より

　　仮復旧分

   As塊運搬工と同じ

　  土量計算書より

　 土量計算書より



配水管布設工 φ75

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

下層路盤工 RC-40 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 55.46 ＝ 55.46 55 ｍ
2

上層路盤工 C-20 施工厚=23㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 13.45 ＝ 13.45 13 ｍ
2

上層路盤工 C-20 施工厚=19㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 55.46 ＝ 55.46 55 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 13.45＋55.46 ＝ 68.91 69 ｍ
2

不陸整正工

1.8m未満 　　面積計算書より 15.18＋235.98 ＝ 251.16 251 ｍ
2

基層工 ①再生粗粒度As(20)

（機械）（車道・路肩部） t=50㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　　面積計算書より 15.18 ＝ 15.18 15 ｍ
2

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13)

（機械）（車道・路肩部） t=40㎜　ﾀｯｸｺｰﾄ散布 　　面積計算書より 15.18 ＝ 15.18 15 ｍ
2

表層工Ⅱ ②再生密粒度As(13)

（機械）（車道・路肩部） t=40㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　　面積計算書より 235.98 ＝ 235.98 236 ｍ
2

表層工Ⅰ ⑤再生密粒度As(13F)

（機械）（車道・路肩部） t=30㎜　ﾀｯｸｺｰﾄ散布 　　面積計算書より 20.01＋280.28 ＝ 300.29 300 ｍ
2

帯状切削

舗装版切削工 舗装厚　3㎝ 300.29-15.18-235.98 ＝ 49.13 49 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工 DT2t　L=2.4㎞

（良好・DID無し） 人力積込 49.13×0.03 ＝ 1.47 1 ㎡

As切削材処分費

1.47 ＝ 1.47 1 ｍ
3

土留工 木矢板

H=1.8  W=1.2 1.22 ＝ 1.22 1.2 ｍ

土留工 木矢板

H=1.8  W=0.6 1.40 ＝ 1.4 1.4 ｍ

　  土量計算書より

　  土量計算書より

　　土量計算書より

　  土量計算書より



配水管布設工 φ75

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

区画線工 ペイント式・常温式

外側線 実線15㎝ 　　舗装復旧平面図より 60.00 ＝ 60.00 60 ｍ

区画線工 溶融式

横断歩道 実線45㎝ 　　舗装復旧平面図より 28.00 ＝ 28.00 28 ｍ

区画線工 溶融式

停止線 実線30㎝ 　　舗装復旧平面図より 3.00 ＝ 3.00 3 ｍ

試験堀工 県道B交通

W0.8×L1.5×H1.5 ＝ 1.00 1 箇所

試験堀工 一般市道

W0.8×L1.5×H1.5 ＝ 1.00 1 箇所1.000

1.000



①＝　Ｌ　×　本数

(RC-40) (C-20) ②＝W×L×(Ｈ－t4-t5)+⑤×(t4+t5-t1)

② ③ ④ ⑤ ⑥
Ｌ Ｗ Ｈ ① ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) ｔ5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

NO.0.000 NO.5.500 5.500 0.55 1.16 22.00 4 0.12 3.92 1.21 0.40 3.03 0.50 8.53 0.23 8.53 0.03

⑤＝　(Ｗ+1.0)　×　Ｌ

⑥＝　(Ｗ+1.0)　×　Ｌ

割T字管設置部 1.220 1.20 1.69 2.44 2 0.12 2.47 1.36 0.93 1.46 0.50 2.68 0.23 2.68 0.03 控除分

1.400 0.60 1.56 2.80 2 0.12 1.41 0.67 0.80 0.84 0.50 2.24 0.23 2.24 0.03 ⑦＝0.004×8.120 (φ75)

土留工

木矢板H=1.8ｍ 2.62 ｍ

木矢板H=2.1ｍ ｍ

木矢板H=2.4ｍ ｍ

木矢板H=2.7ｍ ｍ

3.24 ③

0.03 ⑦

③－⑦

合 計 8.120 27.24 7.80 3.21 5.33 13.45 13.45

県道B交通
土 量 計 算 書

配水管布設工 φ75

測　　点 区

間

延

長

掘

削

幅

掘

削

深

舗

装

版

切

断

工

機

械

床

掘

工

仮

復

旧

工

上

流

部

下

流

部

埋

戻

工

(

砂

)

下
層
路
盤
工

上
層
路
盤
工



①＝　Ｌ　×　本数

(RC-40) (C-20) ②＝W×L×(Ｈ－t1)

② ③ ④ ⑤ ⑥
Ｌ Ｗ Ｈ ① ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) ｔ5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

NO.5.500 NO.48.850 43.350 0.55 1.16 173.40 4 0.07 25.99 11.68 0.49 23.84 0.45 23.84 0.19 23.84 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

NO.48.850 NO.106.336 57.486 0.55 1.16 172.46 3 0.07 34.46 15.49 0.49 31.62 0.45 31.62 0.19 31.62 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

控除分

⑦＝0.004×100.836 (φ75)

土留工

木矢板H=1.8ｍ ｍ

木矢板H=2.1ｍ ｍ

木矢板H=2.4ｍ ｍ

木矢板H=2.7ｍ ｍ

27.17 ③

0.40 ⑦

③－⑦

合 計 100.836 345.86 60.45 26.77 55.46 55.46 55.46

上
層
路
盤
工

仮

復

旧

工

土 量 計 算 書
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配水管布設工 φ75
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（

表層工Ⅰ

№ 0.00 - 1.40 2.90 № 0.00 - 1.10 2.30

№ 5.50 6.90 2.90 2.90 20.01 № 5.50 6.60 2.30 2.30 15.18

20.01㎡ 15.18㎡小 計 小 計

基層工・表層工Ⅱ

幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積
測 点 距 離 測 点 距 離 摘 要

県道

配水管φ75 )

面 積 計 算 書



（

表層工Ⅰ 表 層 工Ⅱ

№ 5.50 2.90 № 5.50 2.30

№ 48.85 43.35 2.15 2.53 109.68 № 48.85 43.35 1.55 1.93 83.67

№ 48.85 3.30 № 48.85 3.00

№ 80.00 31.15 2.90 3.10 96.57 № 80.00 31.15 2.60 2.80 87.22

№ 106.34 + 1.08 27.42 2.50 2.70 74.03 № 106.34 + 0.78 27.12 2.20 2.40 65.09

280.28㎡ 235.98㎡

幅 平均幅 面 積

一般市道

配水管φ75 )

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離 摘 要

小 計 小 計

幅 平均幅 面 積



消 火 栓 設 置 工



消火栓設置工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管  材  費 ） N= 1 箇所 1 箇所

GX形うず巻式Ｆ付T字管 φ75×φ75 1×1 ＝ 1 1 個

ＧＸ挿口部

ＧＸ接合材料 φ75 1×1 ＝ 1 1 個

GF - RF 

フランジ短管 φ75×150L 1×1 ＝ 1 1 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 GF φ75 2×1 ＝ 2 2 口

日水協検査合格品

フランジ接合材 RF φ75 1×1 ＝ 1 1 口

ボール式副弁 φ75×100H 1×1 ＝ 1 1 個

浅埋対応

地下式単口消火栓 φ75 1×1 ＝ 1 1 基

フランジ継手補強金具 φ75 2×1 ＝ 2 2 個

 材  料  表
数 量 計 算 書



消火栓設置工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ） N= 1 箇所 1 箇所

異形管部

ＧＸ形継手接合 φ75 1×1 ＝ 1 1 口

フランジ接合工 φ75 2×1 フランジ接合は、１箇所当たり１口消火栓設置工に含まれている。 ＝ 2 2 口

フランジ接合1口含む

消火栓設置工 単口　φ75 1×1 ＝ 1 1 ヶ所

材料費含む

消火栓蓋設置工 φ600 1×1 ＝ 1 1 個

材料費含む

ボックス設置工 調整リング　φ600×50 1×1 ＝ 1 1 個

材料費含む

ボックス設置工 上部ブロック　φ600×200 1×1 ＝ 1 1 個

材料費含む

ボックス設置工 下部ブロック　φ600×300 1×1 ＝ 1 1 個

材料費含む

ボックス設置工 底版ブロック　φ600×40 1×1 ＝ 1 1 個

基礎砕石工 R-40　t=15cm （0.9 ^ 2 × π ÷ 4 × 1） ＝ 0.63 1 ㎡

メカニカル継手工 φ75 2 ＝ 2 2 口

雑工 既設消火栓撤去 1 式

数 量 計 算 書



仮 排 水 管 設 置 工

PPφ25



仮 排 水 管 設 置 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図

（ 管  材  費 ）

 布設延長 PP φ25 L= 3.300 ＝ 3.3 ｍ

PP二層管 φ25　1種 3.30 ＝ 3.3 3.3 m

オネジ

PPソケット φ25 1 ＝ 1 1 個

PPエルボ φ25×90° 3 ＝ 3 3 個

数　量

 材  料  表
数 量 計 算 書



仮 排 水 管 設 置 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

 布設延長 PP φ25 L= 3.300 ＝ 3.3 ｍ

ポリエチレン管据付工 φ25 3.3 ＝ 3.3 3.3 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ25 7 ＝ 7.0 7 口

数 量 計 算 書



仮 排 水 管 設 置 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費） Ｌ＝

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 5.20 ＝ 5.20 5 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 1.43 ＝ 1.43

計 ＝ 1.43 1 ㎡

As塊運搬工 D4t積級　L=2.4㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 1.43×0.03 ＝ 0.04

計 ＝ 0.04 0.1 ｍ
3

As塊処分費

＝ 0.04 0.1 ｍ
3

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 1.52 ＝ 1.52 2 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=2.0㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 1.52 ＝ 1.52 2 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t） 1.52 ＝ 1.52 2 ｍ
3

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻 砂） ﾀﾝﾊﾟ締固め 0.66 ＝ 0.66 1 ｍ
3

下層路盤工 RC-40 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 1.43 ＝ 1.43 1 ｍ
2

上層路盤工 C-20 施工厚=19㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 1.43 ＝ 1.43 1 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 1.43 ＝ 1.43 1 ｍ
2

数 量 計 算 書

2.600ｍ

　 土量計算書より

　 土量計算書より

　  土量計算書より

　 土量計算書より

　　土量計算書より

　　土量計算書より

   As塊運搬工と同じ

   土砂運搬工と同じ



仮排水管設置工

①＝　Ｌ　×　本数

(RC-40) (C-20) ②＝W×L×(Ｈ－t1)

② ③ ④ ⑤ ⑥
Ｌ Ｗ Ｈ ① ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) ｔ5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

NO.0.000 NO.2.600 2.600 0.55 1.13 5.20 2 0.07 1.52 0.66 0.46 1.43 0.45 1.43 0.19 1.43 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

土留工

木矢板H=1.8ｍ ｍ

木矢板H=2.1ｍ ｍ

木矢板H=2.4ｍ ｍ

合 計 2.600 5.20 1.52 0.66 1.43 1.43 1.43

下
層
路
盤
工

上
層
路
盤
工

仮

復

旧

工

上

流

部

下

流

部

一般市道
土 量 計 算 書
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砂

)



給 水 管 切 替 工



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 材 料 費 ）
φ75×

φ20 本管側 4 箇所(平均2.0+0.5+0.5+0.5=3.5m) ＝ 4 箇所

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ75×20 4 ＝ 4 4 個

密着型コア φ20 4 ＝ 4 4 個

PP二層管 φ20　1種 4×3.50 ＝ 14.0 14.0 m

乙止水栓 φ20 4 ＝ 4 4 個

鋳鉄製伸縮可とう PP×PP,VP

離脱防止ソケット φ20 4 ＝ 4 4 個

メーター回転用

PPソケット φ20 4 ＝ 4 4 個

分止水栓用

PPソケット φ20 4×2 ＝ 8 8 個

PPエルボ φ20×90° 4×2 ＝ 8 8 個

 材  料  表
数 量 計 算 書



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）
φ75×

φ20 本管側 4 箇所(平均2.0+0.5+0.5+0.5=3.5m) ＝ 4 箇所

給水管20㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP管75㎜ 4 ＝ 4 4 箇所

ポリエチレン管据付工 φ20 14.0 ＝ 14 14 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ20 9×4 ＝ 36.0 36 口

PP用　筐含む

止水栓設置工 φ20 4 ＝ 4 4 箇所

給水図作成 4 ＝ 4 4 箇所

数 量 計 算 書



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 ＝ 16.00 16 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 4.40 ＝ 4.40

計 ＝ 4.40 4 ｍ
2

As塊運搬工 D4t積級　L=2.4㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 4.40×0.03 ＝ 0.13 0.1 ｍ
3

As塊処分費

＝ 0.13 0.1 ｍ
3

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より ＝ 4.44 4 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=2.0㎞

（良好・DID無し） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 4.44 ＝ 4.44 4 ｍ
3

人力床掘工 土  砂 　 土量計算書より 1.92 ＝ 1.92 2 ｍ
3

人力積込み

土砂運搬工 2tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km 土砂 1.92 ＝ 1.92 2 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t） 4.44＋1.92 ＝ 6.36 6 ｍ
3

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻 砂） ﾀﾝﾊﾟ締固め ＝ 1.80 2 ｍ
3

人力

人力埋戻工  砂 　 土量計算書より 1.68 ＝ 1.68 2 ｍ
3

人力

人力埋戻工 C-20　t=10ｃｍ 　 土量計算書より 0.24 ＝ 0.24 0.2 ｍ
3

   As塊運搬工と同じ

4.44

   土砂運搬工と同じ

1.80

数 量 計 算 書

　 土量計算書より

　 土量計算書より 16.00

　 土量計算書より



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

下層路盤工 RC-40 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 4.40 ＝ 4.40 4 ｍ
2

上層路盤工 C-20 施工厚=19㎝

（施工幅1.8m以上） 施工層数=2 4.40 ＝ 4.40 4 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 4.40 ＝ 4.40 4 ｍ
2

　  土量計算書より

　  土量計算書より

　  土量計算書より



①＝　Ｌ　×　本数

(RC-40) (C-20) ②＝W×L×(Ｈ－t1)

② ③ ④ ⑤ ⑥
Ｌ Ｗ Ｈ ① ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) ｔ5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

本管部１箇所あたり 2.00 0.55 1.08 4.00 2 0.07 1.11 0.45 0.41 1.10 0.45 1.10 0.19 1.10 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

4 箇所 8.00 16.00 4.44 1.80 4.40 4.40 4.40

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

土留工

木矢板H=1.8ｍ ｍ

木矢板H=2.1ｍ ｍ

木矢板H=2.4ｍ ｍ

合 計 8.00 16.00 4.44 1.80 4.40 4.40 4.40

上
層
路
盤
工

仮

復

旧

工

上

流

部

下

流

部

一般市道
土 量 計 算 書
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給水管切替工

下
層
路
盤
工



①＝　Ｌ　×　W  ×　H

(RC-40) (C-20) ②＝　Ｗ　×　Ｌ　×　ｔ2

① ② ③
Ｌ Ｗ Ｈ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　×　ｔ4

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) ｔ5

１箇所あたり 1.00 0.60 0.80 0.48 0.42 0.70 0.06 0.10

4 箇所 4.00 1.92 1.68 0.24

土留工

木矢板H=1.8ｍ ｍ

木矢板H=2.1ｍ ｍ

木矢板H=2.4ｍ ｍ

合 計 4.00 1.92 1.68 0.24

上
層
路
盤
工

仮

復

旧

工

上

流

部

下

流

部

宅地
土 量 計 算 書
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給水管切替工
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幅 Ｗ＝ 0.80

延長 Ｌ＝ 1.50

深 Ｈ＝ 1.50

①再生粗粒度As(20)

30
120

500 RCー４０

1380

740

舗装切断工 Ｌ＝ （ 0.8 × ＋ 1.5 × 2 ） × 10.0 ＝ ｍ

舗装盤破砕工 Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

AS殻運搬・処分 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.12 10.0 ＝ ㎥

人力掘削・積込 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.38 10.0 ＝ ㎥

残土運搬・処理 Ｖ＝ 16.6 ＝ ㎥

埋戻工（路盤用砂） Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.74 10.0 ＝ ㎥

下層路盤工(RCｰ40) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

上層路盤工(C-20) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

舗装仮復旧 Ａ＝ 舗装盤破砕工に同じ ＝ ㎡
(②再生密粒度As(13)ｔ＝3㎝ Pｺｰﾄ）

× 12.0

12.0

× 12.0

16.6

× × 8.9

× × 1.4

× × 16.6

2 46.0

× 12.0

埋戻工

埋戻工
路盤用・砂

（１０箇所当たり）

復旧断面 掘削断面

舗装仮復旧工

Ａｓ版

230
埋戻工
Ｃ－２０

1,500

　試　験　堀　工 県道

略　図
Ｎｏ　ｓｃａｌｅ



幅 Ｗ＝ 0.80

延長 Ｌ＝ 1.50

深 Ｈ＝ 1.50

②再生密粒度As(13)

30
70

450 RCー４０

1430

830

舗装切断工 Ｌ＝ （ 0.8 × ＋ 1.5 × 2 ） × 10.0 ＝ ｍ

舗装盤破砕工 Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

AS殻運搬・処分 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.07 10.0 ＝ ㎥

人力掘削・積込 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.43 10.0 ＝ ㎥

残土運搬・処理 Ｖ＝ 17.2 ＝ ㎥

埋戻工（路盤用砂） Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.83 10.0 ＝ ㎥

下層路盤工(RCｰ40) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

上層路盤工(C-20) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

舗装仮復旧 Ａ＝ 舗装盤破砕工に同じ ＝ ㎡12.0
(②再生密粒度As(13)ｔ＝3㎝ Pｺｰﾄ）

17.2

× × 10.0

× 12.0

× 12.0

× × 17.2

埋戻工

埋戻工
路盤用・砂

（１０箇所当たり）

2 46.0

× 12.0

× × 0.8

舗装仮復旧工

Ａｓ版

190
埋戻工
Ｃ－２０

復旧断面 掘削断面

　試　験　堀　工 一般市道

略　図
Ｎｏ　ｓｃａｌｅ

1,500



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　仮　設　工　）

ポンプ運転工 0～40m3/h(作業時) 洗管作業時のみ 1.0 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　役　務　費　）

借地料 宅地・宅地見込及び農地 2 月

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　技術管理費　）

通水試験 0.5 日

通水工 1.0 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　交通誘導員　）

交通誘導員A 県道部 3.0 日 × 1.0 人 ＝ 3 3 人

交通誘導員B 県道部 3.0 日 × 1.0 人 ＝ 3

交通誘導員B 一般市道部 11.0 日 × 2.0 人 ＝ 22

計 ＝ 25 25 人

数 量 計 算 書



仮復旧工 不陸整正工 基層工 表層工Ⅱ 表層工Ⅰ

t=45cm t=50cm t=19cm t=23cm ②再生As　t=3cm 補充材なし  t=5cm t=4㎝ t=3㎝

55.46 5.33 55.46 13.45 68.91 251.16 15.18 251.16 300.29

1.43 1.43 1.43

4.40 4.40 4.40

61.29 5.33 61.29 13.45 74.74 251.16 15.18 251.16 300.29

摘　　要下層路盤工　RC-40 上層路盤工 C-20

舗装復旧面積集計表

舗装復旧面積（㎡）

配水管布設工
φ75

排水管設置工

給水管切替工

計

工　　　　種

路盤復旧面積（㎡）



換算数量 換算数量

2.35ｔ/㎥ 2.35ｔ/㎥

20.41 47.96 1.47 3.45

0.04 0.09

0.13 0.31

20.58 48.36 1.47 3.45

産業廃棄物処理集計表

計

配水管布設工
φ75

排水管設置工

給水管切替工

工　　　　種 As殻(㎥) As切削材(㎥)
摘　　要


