
平成３０年度

老朽管更新事業富田三丁目外地区配水管布設替工事

数 量 計 算 書

弘前市上下水道部



配 水 管 布 設 工
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 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ）  布設延長 DIP(GX形） φ100  Ｌ＝ ＝ 189.5 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  GX形 直管 S種管

（内面粉体塗装） φ100×4ｍ  別紙配管図より 1+2+10+1+2+3+11+1+8+1+1+1+7 ＝ 49 49 本

内面粉体塗装

GX形 曲管 φ100×22 1/2° 1 ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 曲管 φ100×11 1/4° 1 ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 曲管 φ100×5 5/8° 2 ＝ 2 2 個

内面粉体塗装

GX形 二受けT字管 φ100×100 1 ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 二受けT字管 φ100×75 3 ＝ 3 3 個

内面粉体塗装

GX形 両受短管 φ100 2 ＝ 2 2 個

内面粉体塗装

GX形継輪 φ100 1 ＝ 1 1 個

ＧＸ挿口部

ＧＸ接合材料 φ100 9 ＝ 9 9 個

切管挿口部

Ｇ－Ｌｉｎｋセット φ100 6 ＝ 6 6 個

切管挿口部

P－Ｌｉｎｋセット φ100 4 ＝ 4 4 個

GX形 ライナ φ100 11 ＝ 11 11 個

 材  料  表

189.482

数 量 計 算 書



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 材  料  表
数 量 計 算 書

GX形管用栓 φ100 2 ＝ 2 2 個

両受け

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 ＝ 1 1 基

受挿し

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 ＝ 1 1 基



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）  布設延長 DIP(GX形） φ100  Ｌ＝ ＝ 189.5 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ100 ＝ 189.482 189.5 ｍ

鋳鉄管切断工 φ100 9 ＝ 9 9 口

直管部

ＧＸ形継手接合 φ100 49 ＝ 49 49 口

異形管部

ＧＸ形継手接合 φ100 9 ＝ 9 9 口

G-Link

ＧＸ形継手接合 φ100 6 ＝ 6 6 口

P-Link

ＧＸ形継手接合 φ100 4 ＝ 4 4 口

メカニカル継手工 φ100 2 ＝ 2 2 口

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ100 2 ＝ 2 2 基

A・B形3号

仕切弁筐設置工 材料費含む 2 ＝ 2 2 箇所

φ100

ポリエチレンスリーブ被覆工 材料費含む ＝ 189.482 189.5 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 Ｗ＝15cm 材料費含む 　土量計算書より 189.482 . ＝ 189.482 189.5 ｍ

φ100

管明示テープ工 材料費含む 　管布設延長より 189.482 ＝ 189.482 189.5 ｍ

数 量 計 算 書

189.482

189.482

189.482



 　切管組合せ表 配水管布設工　φ100㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 9

14933 13067 9 0 溝切りのみ 0

   G 

G
S 1000 3000 1ＧＸ

ＧＸ
3000

 G 

甲切り③

ＧＸ
7

甲切り⑦

GXGX 1756

1
G

溝切りのみS 1756 2244 1

キールカッター

エンジンカッター 1

エンジンカッター

既設管接続工①へ流用

6
GX 1000 GX

S 4000 0 1 溝切りのみ
キールカッター

溝切りのみ甲切り⑥

キールカッターGX

エンジンカッター 1
1000 G

4

甲切り⑤ 乙切り⑤ ＧＸ

甲切り④

GXGX

5
GX

1500

溝切りのみS 1500 2500 1

S
キールカッター

エンジンカッター 1

溝切りのみ1330 2670 1ＧＸ

既設管接続工①へ流用

13
GX 1330 GX

S 2500 1500 2 溝切りのみ
キールカッター

エンジンカッター

キールカッターGX

エンジンカッター 2
   G 1500

溝切りのみS 2847 1153 2ＧＸ

摘 要

1
GX 1517 G キールカッターGX

エンジンカッター 2

番号 切管組み合わせ 原管形式 管種

2
GX 1000 G

甲切り② ＧＸ

甲切り①

   G 1330

乙切り①

乙切り②



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費） Ｌ＝

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 　　土量計算書より 757.93 ＝ 757.93 760 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 　  舗装復旧集計表より 386.40 ＝ 386.40

　　土量計算書より 104.22 ＝ 104.22

計 ＝ 490.62 491 ㎡

As塊運搬工 D4t積級　L=6.0㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 386.40×0.10 ＝ 38.64

104.22×0.03 ＝ 3.13

計 ＝ 41.77 42 ｍ
3

As塊処分費

   As塊運搬工と同じ ＝ 41.77 42 ｍ
3

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 113.59 ＝ 113.59 110 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=5㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 113.59 ＝ 113.59 110 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ 113.59 ＝ 113.59 110 ｍ
3

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より 52.48 ＝ 52.48 50 ｍ
3

数 量 計 算 書

189.482ｍ



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

下層路盤工・一般市道 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 　  土量計算書（下層路盤工）より 104.22 ＝ 104.22 104 ｍ
2

上層路盤工・一般市道 施工厚=19㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 　  土量計算書（上層路盤工）より 104.22 ＝ 104.22 104 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  土量計算書（仮復旧工）より 104.22 ＝ 104.22 104 ｍ
2

不陸整正工

補充材無 　  舗装復旧集計表より 386.40 ＝ 386.40 386 ｍ
2

表層工Ⅱ・一般市道 ②再生密粒度As(13)

（機械）（車道・路肩部） t=40㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より 386.40 ＝ 386.40 386 ｍ
2

表層工Ⅰ・一般市道 ⑤再生密粒度As(13F)

（機械）（車道・路肩部） t=30㎜　ﾀｯｸｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より 445.00 ＝ 445.00 445 ｍ
2

小規模路面切削工

W=30㎝，t=3㎝ 445.00-386.40 ＝ 58.60 59 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工 DT2t　L=6.0㎞

（良好・DID有り） 人力積込 　  産業廃棄物処理集計表より 58.60×0.03 ＝ 1.76 2 ｍ
3

As切削材処分費

   ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工と同じ ＝ 1.76 2 ｍ
3

区画線工 溶融式

横断歩道 実線・ゼブラ（常温式）　45㎝　  区画線集計表より 27.00 ＝ 27.00 27 ｍ

区画線工 溶融式

停止線実線（常温式）　　　　　　30㎝　  区画線集計表より 3.60 ＝ 3.60 4 ｍ

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式

外側線 実線15㎝ 　  区画線集計表より 180.00 ＝ 180.00 180 ｍ

区画線工 溶融式

文字線 実線15㎝ 　  区画線集計表より 19.34 ＝ 19.34 19 ｍ



 配 水 管 布 設 工（φ100）

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

試験堀工 一般市道

W0.8×L1.5×H1.5 ÷ 50 ＋ 1 ＝ 4.79 5 箇所189.482ｍ



 配 水 管 布 設 工（φ100） 一般市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

No.0.000 No.189.482 189.482 0.55 1.19 757.93 4 0.10 113.59 54.19 0.52 104.22 0.45 104.22 0.19 104.22 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

控除分

⑦＝0.009×189.482 (φ100)

54.19 ③

1.71 ⑦

合 計 189.482 757.93 113.59 52.48 104.22 104.22 104.22

③－⑦

下
層
路
盤
工
・

上
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盤
工
・
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工
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床
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)
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流

部
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舗

装

版
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工

区

間

延

長



一般市道

（

表 層 工 Ⅰ

№ 0 - 4.00 2.30 № 0 - 3.70 2.00

№ 189.48 193.48 2.30 2.30 445.00 № 189.48 193.18 2.00 2.00 386.40

445.00 ㎡ 386.40 ㎡

 配 水 管 布 設 工（φ100） )

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離

合 計 合 計

表層工Ⅱ
摘 要

幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積



区画線消去

実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 実線 矢印・記号・文字 実線 破線 （手間のみ）

45㎝ 30㎝ 15㎝ 常温式　15㎝ 常温式　15㎝ 削り取り式　15㎝

180.00

27.00

3.60
矢印・記号・文字

15㎝ 19.34

27.00 m 3.60 m 19.34 m 180.00 m

区 画 線 集  計 表

工　　　　種

溶融式（手動） 溶剤型ペイント式（車載式）

摘　　要

外側線
15㎝・白

計

横断歩道
45cm・白

停止線
30cm・白



既 設 管 接 続 工



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

【既設管接続工①】
既設管接続 N= 1 ＝ 1 箇所

①

 布設延長 DIP φ100 Ｌ＝ 4.126 ＝ 4.1 4.1 m

内面粉体塗装

GX形　継ぎ輪 φ100 1 ＝ 1 1 個

ＧＸ挿口部

ＧＸ接合材料 φ100 2 ＝ 2 2 個

切管挿口部

Ｇ－Ｌｉｎｋセット φ100 2 ＝ 2 2 個

離脱防止力　3DkN以上

DK形　特殊押輪 φ100 1 ＝ 1 1 組

受挿し

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 ＝ 1 1 基

鋳鉄管用

割Ｔ字管VK型 4ｲﾝﾁ×φ100 1 ＝ 1 1 個

密着型ブッシュ φ100 1 ＝ 1 1 個

DK形管帽 4ｲﾝﾁ 2 ＝ 2 2 個

鋳鉄管用

ストッパー 4ｲﾝﾁ 1 ＝ 1 1 個

φ100

 材  料  表
数 量 計 算 書

（ 管 材 費 ）



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 材  料  表
数 量 計 算 書

【既設管接続工】
②③④ 既設管接続 N= 3 ＝ 3 箇所

② + ③ + ④

 布設延長 DIPφ75  L= 17.810 + 12.949 + 15.439 ＝ 46.198 ｍ

ダクタイル鋳鉄管  GX形 直管 S種管

（内面粉体塗装） φ75×4ｍ 4 + 2 + 3 ＝ 9 9 本

内面粉体塗装

GX形　曲管 φ75×22 1/2° 1 + - + - ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形　曲管 φ75×11 1/4° 1 + - + - ＝ 1 1 個

内面粉体塗装

GX形 二受けT字管 φ75×75 1 + 1 + 1 ＝ 3 3 個

内面粉体塗装

GX形　継ぎ輪 φ75 1 + 1 + 1 ＝ 3 3 個

ＧＸ挿口部

ＧＸ接合材料 φ75 7 + 5 + 5 ＝ 17 17 個

切管挿口部

Ｇ－Ｌｉｎｋセット φ75 4 + 2 + 2 ＝ 8 8 個

GX形 ライナ φ75 4 + 1 + 1 ＝ 6 6 個

鋳鉄管用

割Ｔ字管VK型 φ75×φ75 1 + 1 + 1 ＝ 3 3 個

密着型ブッシュ φ75 1 + 1 + 1 ＝ 3 3 個

（ 管 材 費 ） φ７５



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 材  料  表
数 量 計 算 書

GX形 管栓 φ75 1 + 1 + 1 ＝ 3 3 個

DK形管帽 φ75 2 + 2 + 2 ＝ 6 6 個

離脱防止力　3DkN以上

DK形　特殊押輪 φ75 1 + 1 + 1 ＝ 3 3 組

受挿し

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 3 + 3 + 3 ＝ 9 9 基

鋳鉄管用

ストッパー φ75 1 + 1 + 1 ＝ 3 3 個



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）
【既設管接続工①】

 布設延長 DIP φ100 Ｌ＝ 4.126 ＝ 4.126 4.1 m

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ100 4.126 ＝ 4.126 4.1 ｍ

鋳鉄管切断工 φ100 2 ＝ 2 2 口

異形管部

ＧＸ形継手接合 φ100 2 ＝ 2 2 口

G-Link

ＧＸ形継手接合 φ100 2 ＝ 2 2 口

特殊押輪

メカニカル継手工 φ100 3 ＝ 3 3 口

鋳鉄管用

不断水連絡工 4ｲﾝﾁ×φ100 1 ＝ 1 1 箇所

鋳鉄管用

ストッパー設置工 φ100 1 ＝ 1 1 箇所

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ100以下 1 ＝ 1 1 基

A・B形3号

仕切弁筐設置工 材料費含む 2 ＝ 2 2 箇所

φ100

ポリエチレンスリーブ被覆工 材料費含む 4.126 ＝ 4.126 4.1 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 Ｗ＝15cm 材料費含む 　土量計算書より 4.126 ＝ 4.126 4.1 ｍ

数 量 計 算 書

φ100



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

φ100

管明示テープ工 材料費含む 　管布設延長より 4.126 ＝ 4.126 4.1 ｍ

（ 労 務 費 ） ② + ③ + ④

【既設管接続工】

②③④  布設延長 DIP(GX形） φ75  Ｌ＝ 17.810 + 12.949 + 15.439 ＝ 46.198 ｍ

 機械力

鋳鉄管吊り込み据付工 φ75 46.198 ＝ 46.2 46.2 ｍ

鋳鉄管切断工 φ75 7 ＝ 7 7 口

直管部

ＧＸ形継手接合 φ75 9 ＝ 9 9 口

異形管部

ＧＸ形継手接合 φ75 17 ＝ 17 17 口

G-Link

ＧＸ形継手接合 φ75 8 ＝ 8 8 口

メカニカル継手工 φ75 3 ＝ 3 3 口

特殊押輪

メカニカル継手工 φ75 9 ＝ 9 9 口

鋳鉄管用

ストッパー設置工 φ75 3 ＝ 3 3 箇所

鋳鉄管用

不断水連絡工 φ75×φ75 3 ＝ 3 3 箇所

機械力　縦型

仕切弁設置工 φ100以下 9 ＝ 9 9 基



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

A・B形3号

仕切弁筐設置工 材料費含む 12 ＝ 12 12 箇所

φ75

ポリエチレンスリーブ被覆工 材料費含む 46.198 ＝ 46.198 46.2 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ  ﾀﾞﾌﾞﾙ 鋳鉄管用

管明示シート工 Ｗ＝15cm 材料費含む 　土量計算書より 45.644 ＝ 45.644 45.6 ｍ

φ75

管明示テープ工 材料費含む 　管布設延長より 46.198 ＝ 46.198 46.2 ｍ



 　切管組合せ表 既設管接続工　φ100㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 2

3000 2244 2 0 溝切りのみ 0

番号 切管組み合わせ

1500

原管形式 管種 摘 要

3
GX G キールカッター

3000
GX配水管布設工より流用

ＧＸ S 1500
1500 GX配水管布設工より流用GX

乙切り③

溝切りのみ744 1

G
1500 1 溝切りのみ

エンジンカッター 1

エンジンカッター 1
キールカッター

2244
ＧＸ S 1500乙切り⑥

6



 　切管組合せ表 既設管接続工　φ75㎜

有効長 残　管 切　管 挿し口

(mm) (mm) 箇所数 加工数

キールカッター 0
エンジンカッター 7

19450 550 7 0 溝切りのみ 0

G

溝切りのみＧＸ S 3450 550 2
エンジンカッター 2
キールカッター

12
GX 2000 1450 GX

S 4000 0 1 溝切りのみ

甲切り⑫ 乙切り⑫

GX

溝切りのみ

11
GX 1000 3000

ＧＸ S 4000 0 1

エンジンカッター 1
甲切り⑪ 乙切り⑪ ＧＸ

キールカッター

キールカッター2300 GXG
0 1 溝切りのみ

10
GX 1700

エンジンカッター 1
甲切り⑨ 乙切り⑨ ＧＸ S 4000

エンジンカッター 1
甲切り⑩

キールカッターGX
S 4000 0 2 溝切りのみ乙切り⑧-2

管種 摘 要

8
GX 1660 1000 キールカッターGX

エンジンカッター 2

乙切り⑩

G

G

原管形式

甲切り⑧ 乙切り⑧-1 ＧＸ

番号 切管組み合わせ

G 1340

9
GX 1000 3000

G G



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 　　土量計算書より 181.45 ＝ 181.45 180 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 215.40 ＝ 215.40

45.34 ＝ 45.34

＝ 260.74 261 ㎡

As塊運搬工 D4t積級　L=6.0㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 215.40×0.10 ＝ 21.54

D4t積級　L=6.0㎞

ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 45.34×0.03 ＝ 1.36

＝ 22.90 23 ｍ
3

As塊処分費

   As塊運搬工と同じ ＝ 22.90 23 ｍ
3

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 50.45 ＝ 50.45 50 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=5㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 50.45 ＝ 50.45 50 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ 50.45 ＝ 50.45 50 ｍ
3

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より 24.16 ＝ 24.16 20 ｍ
3

　　土量計算書より

数 量 計 算 書

舗装復旧集計表より

舗装復旧集計表より

　　土量計算書より



 既 設 管 接 続 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

下層路盤工・一般市道 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 　  土量計算書（下層路盤工）より 45.34 ＝ 45.34 45 ｍ
2

上層路盤工・一般市道 施工厚=19㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 　  土量計算書（上層路盤工）より 45.34 ＝ 45.34 45 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  土量計算書（仮復旧工）より 45.34 ＝ 45.34 45 ｍ
2

不陸整正工

補充材無 　  舗装復旧集計表より 215.40 ＝ 215.40 215 ｍ
2

表層工Ⅱ・一般市道 ②再生密粒度As(13)

（機械）（車道・路肩部） t=40㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より 215.40 ＝ 215.40 215 ｍ
2

表層工Ⅰ・一般市道 ⑤再生密粒度As(13F)

（機械）（車道・路肩部） t=30㎜　ﾀｯｸｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より 223.26 ＝ 223.26 223 ｍ
2

小規模路面切削工

W=30㎝，t=3㎝ 223.26-215.40 ＝ 7.86 8 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工 DT2t　L=6.0㎞

（良好・DID有り） 人力積込 　  産業廃棄物処理集計表より 7.86×0.03 ＝ 0.24 0.2 ｍ
3

As切削材処分費

   ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工と同じ ＝ 0.24 0.2 ｍ
3

区画線工 溶融式

横断歩道 実線（常温式）45㎝ 　  区画線集計表より 10.00 ＝ 10.00 10 ｍ

区画線工 溶融式

停止線 実線（常温式）30㎝ 　  区画線集計表より 3.60 ＝ 3.60 4 ｍ

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式

外側線 実線15㎝ 　  区画線集計表より 8.00 ＝ 8.00 8 ｍ

試験堀工 一般市道

W0.8×L1.5×H1.5 ＝ 4.00 4 箇所



 既 設 管 接 続 工 一般市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

① 4.126 0.55 1.19 8.25 2 0.10 2.47 1.18 0.52 2.27 0.45 2.27 0.19 2.27 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

② 5.369 0.55 1.19 10.74 2 0.10 3.22 1.54 0.52 2.95 0.45 2.95 0.19 2.95 0.03

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

2.419 0.95 1.64 4.84 2 0.10 3.54 2.23 0.97 2.30 0.45 2.30 0.19 2.30 0.03

9.468 0.55 1.19 18.94 2 0.10 5.68 2.71 0.52 5.21 0.45 5.21 0.19 5.21 0.03 控除分

⑦＝0.009×4.126 (φ100)

③ 12.949 0.55 1.19 51.80 4 0.10 7.76 3.70 0.52 7.12 0.45 7.12 0.19 7.12 0.03 ⑧＝0.007×59.644 (φ75)

④ 15.439 0.55 1.19 30.88 2 0.10 9.26 4.42 0.52 8.49 0.45 8.49 0.19 8.49 0.03

ストッパー 1.500 1.50 1.19 6.00 4 0.10 2.45 1.17 0.52 2.25 0.45 2.25 0.19 2.25 0.03

4 箇所 6.000 24.00 9.80 4.68 9.00 9.00 9.00

管帽 1.000 1.00 1.19 4.00 4 0.10 1.09 0.52 0.52 1.00 0.45 1.00 0.19 1.00 0.03

8 箇所 8.000 32.00 8.72 4.16 8.00 8.00 8.00

24.62 ③

0.04 ⑦

0.42 ⑧

0.46 ⑨

合 計 63.770 181.45 50.45 24.16 45.34 45.34 45.34
③－⑨

上
層
路
盤
工
・

仮

復

旧

工

上

流

部

下

流

部

区

間

延

長

土 量 計 算 書
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削

幅

掘

削

深

舗

装

版

切

断

工

機

械

床

掘

工

埋

戻

工

(

砂

)

下
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路
盤
工
・



一般市道

（

表 層 工 Ⅰ

① 4.50 4.00 4.00 18.00 ① 4.50 3.70 3.70 16.65

9.50 9.20

② 12.00 6.50 8.00 96.00 ② 12.00 6.20 7.70 92.40

③ 9.65 7.00 7.00 67.55 ③ 9.65 7.00 7.00 67.55

④ 9.70 4.30 4.30 41.71 ④ 9.70 4.00 4.00 38.80

223.26 ㎡ 215.40 ㎡

表層工Ⅱ

小 計 小 計

摘 要
幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積

 既 設 管 接 続 工 )

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離



区画線消去

実線・ｾﾞﾌﾞﾗ 実線 矢印・記号・文字 実線 破線 （手間のみ）

45㎝ 30㎝ 15㎝ 常温式　15㎝ 常温式　15㎝ 削り取り式　15㎝

8.00

10.00

3.60

10.00 m 3.60 m 8.00 m

外側線
15㎝・白

計

横断歩道
45cm・白

停止線
30cm・白

区 画 線 集  計 表

工　　　　種

溶融式（手動） 溶剤型ペイント式（車載式）

摘　　要



消 火 栓 設 置 工



消火栓設置工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管材費）

GX形うず巻式Ｆ付T字管 φ100×φ75 2 ＝ 2 2 個

ＧＸ挿口部

ＧＸ接合材料 φ100 2 ＝ 2 2 個

GF - RF 

フランジ短管 φ75×150L 2 ＝ 2 2 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 GF φ75 4 ＝ 4 4 個

日水協検査合格品

フランジ接合材 RF φ75 2 ＝ 2 2 個

ボール式副弁 φ75×100H 2 ＝ 2 2 個

浅埋対応

地下式単口消火栓 φ75 2 ＝ 2 2 基

フランジ継手部補強金具 φ75 4 ＝ 4 4 個

 材  料  表
数 量 計 算 書



消火栓設置工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）
異形管部

ＧＸ形継手接合 φ100 2 ＝ 2 2 口

フランジ接合工 φ75 4 フランジ接合は、１箇所当たり１口消火栓設置工に含まれている。 ＝ 4 4 口

メカニカル継手工 φ75 4 ＝ 4 4 口

フランジ接合1口含む

消火栓設置工 φ75 2 ＝ 2 2 基

消火栓蓋設置工 φ600 2 ＝ 2 2 個

ボックス設置工 調整リング　φ600×50 2 ＝ 2 2 個

ボックス設置工 上部ブロック　φ600×200 2 ＝ 2 2 個

ボックス設置工 下部ブロック　φ600×300 2 ＝ 2 2 個

ボックス設置工 底版ブロック　φ600×40 2 ＝ 2 2 個

基礎砕石工 R-40　t=15cm （0.9 ^ 2 × π ÷ 4） × 2 ＝ 1.27 1 ㎡

鉄蓋開閉工具 2 ＝ 2 2 本

雑工 1 ＝ 1 1 式

数 量 計 算 書

既設消火栓撤去



給 水 管 切 替 工



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 管 材 費 ）

φ20 7箇所 1.5ｍ ＝ 7 箇所

φ20 9箇所 4.5ｍ ＝ 9 箇所

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ100×20 7 + 9 ＝ 16 16 個

密着型コア φ20 7 + 9 ＝ 16 16 個

PP二層管 φ20　1種 + ＝ 51.0 51.0 m

分止水栓用

PPソケット φ20 7 + 9 ＝ 16 16 個

鋳鉄製伸縮可とう

離脱防止ソケット φ20 7 + 9 ＝ 16 16 個

（ 管 材 費 ）

φ25 4箇所 1.5ｍ ＝ 4 箇所

φ25 3箇所 4.5ｍ ＝ 3 箇所

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ100×25 7 ＝ 7 7 個

密着型コア φ25 7 ＝ 7 7 個

道路接続(本管部）

道路接続(横断部）

1.5×7 4.5×9

 材  料  表
数 量 計 算 書

道路接続(本管部）

道路接続(横断部）



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

 材  料  表
数 量 計 算 書

PP二層管 φ25　1種 + ＝ 19.5 19.5 m

分止水栓用

PPソケット φ25 7 ＝ 7 7 個

鋳鉄製伸縮可とう

離脱防止ソケット φ25 7 ＝ 7 7 個

（ 管 材 費 ）

φ50 1箇所 1.5ｍ ＝ 1 箇所

ボール式サドル付分水栓 DIP　φ100×50 1 ＝ 1 1 個

密着型コア φ50 1 ＝ 1 1 個

PP二層管 φ50　1種 1.5 ＝ 1.5 1.5 m

分止水栓用

PPソケット φ50 1 ＝ 1 1 個

鋳鉄製伸縮可とう

離脱防止ソケット φ50 1 ＝ 1 1 個

道路接続(本管部）

1.5×4 4.5×3



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（ 労 務 費 ）

φ20 7箇所 1.5 m ＝ 7 箇所

φ20 9箇所 4.5ｍ ＝ 9 箇所

給水管20㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP管100㎜ 16 ＝ 16 16 箇所

ポリエチレン管据付工 φ20 51.0 ＝ 51.0 51.0 ｍ

ソケット

ポリエチレン管継手工 φ20 3×7 + 3×9 ＝ 48 48 口

（ 労 務 費 ） φ25 4箇所 1.5 m ＝ 4 箇所

φ25 3箇所 4.5ｍ ＝ 3 箇所

給水管25㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP管100㎜ 7 ＝ 7 7 箇所

ポリエチレン管据付工 φ25 19.5 ＝ 19.5 19.5 ｍ

ソケット

ポリエチレン管継手工 φ25 3×7 ＝ 21 21 口

（ 労 務 費 ）

φ50 本管部 1箇所 1.5 m ＝ 1 箇所

道路接続(本管部）

道路接続(横断部）

数 量 計 算 書

道路接続(本管部）

道路接続(横断部）



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

給水管50㎜×

サドル分水栓建込み工 DIP管100㎜ 1 ＝ 1 1 箇所

ポリエチレン管据付工 φ50 1.5 ＝ 1.5 1.5 ｍ

ソケット

ポリエチレン管継手工 φ50 3 ＝ 3 3 口

給水図面作成 24 ＝ 24 24 箇所



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（土工・舗装費）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断工 舗装厚　15㎝以下 　　土量計算書より 252.00 ＝ 252.00 250 ｍ

山積0.28m3（平積0.20）

舗装版直接掘削・積込 舗装厚　10㎝以下 　  舗装復旧集計表より 74.40 ＝ 74.40

　　土量計算書より 39.72 ＝ 39.72

計 ＝ 114.12 114 ㎡

As塊運搬工 D4t積級　L=6.0㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 74.40×0.10 ＝ 7.44

39.72×0.03 ＝ 1.19

計 ＝ 8.63 9 ｍ
3

As塊処分費

   As塊運搬工と同じ ＝ 8.63 9 ｍ
3

管路掘削

（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込） 山積0.28m3（平積0.20） 　 土量計算書より 38.40 ＝ 38.40 40 ｍ
3

土砂運搬工 D4t積級　L=5.0㎞

（良好・DID有り） ﾊﾞｯｸﾎｳ（山積0.28m3）積込 38.40 ＝ 38.40 40 ｍ
3

残土受入地での処分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

普通（15t）    土砂運搬工と同じ 38.40 ＝ 38.40 40 ｍ
3

管路埋戻 山積0.28m3（平積0.20）

（機械埋戻） ﾀﾝﾊﾟ締固め 　 土量計算書より 15.84 ＝ 15.84 20 ｍ
3

数 量 計 算 書



 給 水 管 切 替 工

名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

数 量 計 算 書

下層路盤工・一般市道 施工厚=45㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=3 　  土量計算書（下層路盤工）より 39.72 ＝ 39.72 40 ｍ
2

上層路盤工・一般市道 施工厚=19㎝

（施工幅1.8m未満） 施工層数=2 　  土量計算書（上層路盤工）より 39.72 ＝ 39.72 40 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工 ②再生密粒度As(13)

（車道及び路肩） t=30㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  土量計算書（仮復旧工）より 39.72 ＝ 39.72 40 ｍ
2

不陸整正工

補充材無 　  舗装復旧集計表より 74.40 ＝ 74.40 74 ｍ
2

表層工Ⅱ・一般市道 ②再生密粒度As(13)

（機械）（車道・路肩部） t=40㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より 74.40 ＝ 74.40 74 ｍ
2

表層工Ⅰ・一般市道 ⑤再生密粒度As(13F)

（機械）（車道・路肩部） t=30㎜　ﾀｯｸｺｰﾄ散布 　  舗装復旧集計表より 103.20 ＝ 103.20 103 ｍ
2

小規模路面切削工

W=30㎝，t=3㎝ 103.20-74.40 ＝ 28.80 29 ｍ
2

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工 DT2t　L=6.0㎞

（良好・DID有り） 人力積込 　  産業廃棄物処理集計表より 28.80×0.03 ＝ 0.86 1 ｍ
3

As切削材処分費

   ｱｽﾌｧﾙﾄ切削運搬工と同じ ＝ 0.86 1 ｍ
3



一般市道

（

表 層 工 Ⅰ

2.15 1.55

１箇所あたり 4.00 2.15 2.15 8.60 １箇所あたり 4.00 1.55 1.55 6.20

箇所 48.00 103.20 箇所 48.00 74.40

103.20 ㎡ 74.40 ㎡小 計 小 計

12

表層工Ⅱ
摘 要

幅 平均幅 面 積 幅 平均幅 面 積

12

 給 水 管 切 替 工 )

面 積 計 算 書

測 点 距 離 測 点 距 離



 給 水 管 切 替 工 一般市道

①＝　Ｌ　×　本数

②＝W×L×(Ｈ－t1)

（RC-40) （C-20)
Ｌ Ｗ Ｈ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ③＝　Ｗ　×　Ｌ　× ｔ2

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 本数 ｔ１ (ｍ3) (ｍ3) ｔ2 (㎡) ｔ3 (㎡) ｔ4 (㎡) t5
④＝　Ｗ　×　Ｌ

本管部 道路接続 1.500 0.55 1.07 3.00 2 0.10 0.80 0.33 0.40 0.83 0.45 0.83 0.19 0.83 0.03

⑤＝　Ｗ　×　Ｌ

12 箇所 18.000 36.00 9.60 3.96 9.96 9.96 9.96

⑥＝　Ｗ　×　Ｌ

横断部 道路接続 4.500 0.55 1.07 18.00 4 0.10 2.40 0.99 0.40 2.48 0.45 2.48 0.19 2.48 0.03

12 箇所 54.000 216.00 28.80 11.88 29.76 29.76 29.76

合 計 72.000 252.00 38.40 15.84 39.72 39.72 39.72

土 量 計 算 書

測　　点 掘

削

幅

掘

削

深

舗

装

版

切

断

工

機

械

床

掘

工

埋

戻

工

(

砂

)

下
層
路
盤
工
・

上

流

部

下

流

部

区

間

延

長

上
層
路
盤
工
・

仮

復

旧

工



幅 Ｗ＝ 0.80

延長 Ｌ＝ 1.50

深 Ｈ＝ 1.50

②再生密粒度As(13)

30

450 RCー４０

1,400

830

舗装切断工 Ｌ＝ （ 0.8 × ＋ 1.5 × 2 ） × 10.0 ＝ ｍ

舗装盤破砕工 Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

AS殻運搬・処分 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.10 10.0 ＝ ㎥

人力掘削・積込 Ｖ＝ 0.8 × 1.5 1.40 10.0 ＝ ㎥

残土運搬・処理 Ｖ＝ 16.8 ＝ ㎥

埋戻工（路盤用砂） Ｖ＝ 0.8 × 1.5 0.83 10.0 ＝ ㎥

下層路盤工(RCｰ40) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

上層路盤工(C-20) Ａ＝ 0.8 × 1.5 10.0 ＝ ㎡

舗装仮復旧 Ａ＝ 舗装盤破砕工に同じ ＝ ㎡

× 12.0

12.0
(再生密粒度As(13)ｔ＝3㎝ Pｺｰﾄ）

× 12.0

2 46.0

× × 16.8

16.8

× × 10.0

× 12.0

× × 1.2

100
Ａｓ版

190
埋戻工
Ｃ－２０

埋戻工

埋戻工
路盤用・砂

（１０箇所当たり）

復旧断面 掘削断面

　試　験　堀　工 一般市道

略　図
Ｎｏ　ｓｃａｌｅ

1,500

舗装仮復旧工



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　仮　設　工　）

ポンプ運転工 0～40m3/h(作業時) 洗管作業時のみ 3.0 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　役務費　）

借地料 5 ヶ月

数 量 計 算 書

宅地・宅地見込地及び農地



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　技術管理費　）

通水試験 0.5 日

通水工 1.0 日

数 量 計 算 書



名　　　称 形 状 寸 法 等 計  算  式 ･ 略  図 数　量

（　交通誘導員　）

交通誘導員Ｂ 38.0 日 × 2.0 人 ＝ 76 76 人

数 量 計 算 書



摘　　要

仮復旧工 不陸整正工

t=45cm t=19cm ②再生As　t=3cm 補充材なし

104.22 104.22 104.22 386.40

45.34 45.34 45.34 215.40

39.72 39.72 39.72 74.40

189.28 189.28 189.28 676.20

舗装復旧面積集計表

工　　　　種

配水管布設工
φ100

既設管接続工

給水管切替工

路盤復旧面積（㎡）

上層路盤工 C-20下層路盤工　RC-40

計



舗装復旧面積集計表

表層Ⅱ t=4㎝ 表層Ⅰ t=3㎝

386.40 445.00

215.40 223.26

74.40 103.20

676.20 771.46

一般市道

計

舗装復旧面積（㎡）

配水管布設工
φ100

既設管接続工

給水管切替工

工　　　　種



換算数量 換算数量 換算数量

2.35ｔ/㎥ 2.35ｔ/㎥ 2.35ｔ/㎥

41.77 98.16 1.76 4.14

22.90 53.82 0.24 0.56

8.63 20.28 0.86 2.02

73.30 172.26 2.86 6.72

産 業 廃 棄 物 処 理 集 計 表

摘　　要

計

既設管接続工

給水管切替工

配水管布設工
φ100

工　　　　種 As殻(㎥) As切削材(㎥) Co殻(㎥)


