

工 事 設 計 書						開示の区分		<input checked="" type="checkbox"/> 全部開示	<input type="checkbox"/> 部分開示	<input type="checkbox"/> 非開示			
						起 案		平成	年	月	日		
						決 裁		平成	年	月	日		
						設計担当課		工 務 課					
						決裁区分		市 長				決 裁 (供覧)	
						<input type="checkbox"/> 市 長							
						<input type="checkbox"/> 部 長							
<input type="checkbox"/> 課 長													
工 事 名 称		平成30年度 龍ノ口地区下水道整備舗装工事											
工 事 場 所		弘前市大字 鳥井野 地内											
設 計 金 額		¥ _____ <div></div>											
工 事 期 間		平成 年 月 40 日間 月 日迄 青森県設計単価(非公表)等使用											
工 施 行 理 由		下水道整備工事に伴い、舗装復旧をするものである。											

副市長

弘前市上下水道部

工 事 概 要 及 び 工 事 仕 様

舗装復旧工

A = 3 0 8 m²

工種（下水道工事（２）） ※特記仕様書に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による。

他別紙内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費	舗装工事							場所区分:一般交通影響有り(2)
		舗装復旧工		式	1			第 1号内訳書
		仮設工		式	1			第 2号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

[illegible]

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件

工 種	舗装工事	工事日数	40 日		
場所区分	一般交通影響有り(2)	内冬日数	0 日		
前払い率	35%超え				
契約保証区分	発注者が金銭の保証を必要とする				
積雪寒冷地域	なし				

算 出 基 礎

Patient Information	
Name	
Age	
Gender	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
Medical History	
Presenting Complaint	
History of Present Illness	
Past Medical History	
Past Surgical History	
Family History	
Social History	
Review of Systems	
Physical Examination	
Vital Signs	
Laboratory Tests	
Imaging Studies	
Diagnosis	
Treatment Plan	
Follow-up	

第 1号

舗装復旧工

1 式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
コンクリート舗装版切断工	舗装版厚 15cm以下	m	3			
舗装版破碎工	Co殻、バックホウ直接掘削・積込 舗装版厚10cm以下	m ²	154			
舗装版破碎工	As殻、バックホウ直接掘削・積込 舗装版厚10cm以下	m ²	150			
機械掘削工 (バックホウ)		m ³	3			
Co殻運搬工 (DIDなし)	L=3.4km、バックホウ積	m ³	15			
As殻運搬工 (DIDなし)	L=3.4km、バックホウ積	m ³	5			
発生土処分工 (機械積込)	土砂、山積0.28m ³ 、4tDT、小規模、L=2.0km、DIDなし	m ³	3			
不陸整正	補充材有り C-20 t=3cm	m ²	304			
アスファルト舗装工 (機械)	表層 (車道・路肩部) 45以上55未満,1.4m以上,⑤再密13F	m ²	304			
アスファルト舗装工 (人力)	車道・路肩部,⑤再生密粒度(13F),砂散布無	m ²	4			

